Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по строительству воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до границ земельного участка делового центра по адресу Московская обл., г. Королев, ул. Шоссейная, д. 4А
	№п/п
	Наименование
	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	В счет платы за технологическое присоединение устройств потребителя, максимальная мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности, в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть» в технических условиях № ТУ-309/14 от 21.07.2014г.

	2
	Исходные данные для проектирования
	Технические условия ЗАО «Королевская электросеть» 

№ ТУ-309/14 от 21.07.2014г.

	3
	Виды выполняемых работ
	3.1. Строительно-монтажные работы по прокладке воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП Торсада 3*70+700 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-59 до границ земельного участка заявителя.
Ориентировочная длина трассы составляет 125м.

	4
	Требования к составлению сметной документации
	4.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу;

4.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

4.3 Сметную документацию разработать с применением нормативно-сметной базы ТСНБ-2001 (в ред. 2014г.) МО, ФЕРм, ФЕРп (в ред. 2014г.) с переводом в текущие цены. 

4.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в  ЛСР:

4.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком;

4.5 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть:

4.5.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги;

4.5.2 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

4.5.3 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213;

4.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06;

4.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей  в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть:

4.7.1 Транспортные расходы в размере 4,2%, согласно МДС 81-35.2004;

4.7.2 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно МДС 81-35.2004.

4.7.3 Внести в сметную стоимость затраты в размере 2.14%  по осуществлению строительного контроля на основании ПП РФ №468 от 21.06.2014 г.

	5
	Объем электромонтажных работ
	5.1. Прокладка воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 проводом СИП Торсада 3*70+70 мм2 ориентировочной длиной 125м с установкой 3-х новых опор. При прокладке трассы предусмотреть возможность использования существующих опор.

5.2 Электромонтажные работы выполнять в соответствии проекта №8-14-ЭС

	6
	Условия выполнения электромонтажных работ 
	6.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

6.2 Работы должны выполняться в соответствии с:

- Инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

-  Строительными нормами и правилами,

-  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), 

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,

-  Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках,

6.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство ВЛИ-0,4 кВ.

6.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;

6.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений;

6.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

6.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

	7
	Особые условия
	7.1. Переданная  проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

	8
	Порядок сдачи и приемки результатов электромонтажных работ. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.
	8.1 По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы.

Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.

	9
	Требования к организации
	Организация:

9.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

9.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения строительно-монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год.

	10
	Сроки (периоды, этапы) выполнения работ

	10.1. Срок выполнения работ по прокладке ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до границ земельного участка заявителя 29.03.2015г.

	11
	Требования по сроку гарантии качества выполненных работ
	11.1. Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.

	12


	Общие требования к выполнению работ
	12.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. 

	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________ Г.М. Крук
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	 МП




Согласовано:
Зам. директора по ТП ______________________________ А.В. Прокопенко
Технический  директор _____________________________ В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________ С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ _______________________________ Н.А. Хаханов
Начальник ПЭО___________________________________ И.В. Марьина
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