Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание 
на выполнение электромонтажных работ по строительству 
ВЛИ-0,4 кВ от РП-1549 – ВНС-35 по адресу: Королев,  ул.Калининградская
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения электромонтажных работ
	 Программа  капитальных  вложений на 2013 год


	2

	Объем работ
	Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания.

	3
	Виды выполняемых работ
	3.1 Электромонтажные работы.

	4


	Условия выполнения работ


	4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей;

4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком;



	5
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Согласно «Графику выполнения работ»,  предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

	6


	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. 

	7


	Требования к монтажной организации
	7.1 Монтажная организация :

7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 3 лет;

	8
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет.


	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	до 30.07. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.

	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.

	11

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 


12.Ведомость объема работ 
	

	Наименование  работ 
	Ед. измерения
	Коли-чество
	Приме-

чание

	Демонтажные работы

	Демонтаж существующих опор
	шт
	7
	 

	Утилизация опор
	шт
	7
	 

	Демонтаж существующей СИП освещения
	м
	203
	 

	Демонтаж существующих светильников
	шт
	7
	 

	Демонтаж кронштейнов «Переход» на опоре
	шт
	13
	 

	Демонтаж существующих кабельных вводов в РУ-0,4кВ РП-1549 и ВНС
	шт
	4
	 

	Демонтаж существующих предохранителей ПН2 в РУ-0,4кВ ВНС
	шт
	6
	 

	Демонтаж существующих предохранителей ПН2 в РУ-0,4кВ РП-1549
	шт
	6
	 

	Монтажные работы

	Монтаж н/в предохранителей в РУ-0,4кВ РП-1549   Iн=125А
	шт
	6
	 

	Монтаж н/в предохранителей в РУ-0,4кВ ВНС   Iн=63А
	шт
	6
	 

	Рытьё котлованов для установки, бетонирования опор
	м³
	2,1
	 

	Монтаж металлических опор
	шт
	7
	 

	Бетонирование металлических опрор
	м³
	3,5
	 

	Монтаж существующей СИП освещения
	м
	203
	 

	Монтаж кронштейнов светильников вновь
	шт
	7
	 

	Монтаж  светильников вновь
	шт
	9
	 

	Монтаж кронштейнов подвески существующей СИП освещения (анкерных и промежуточных)
	шт
	13
	 

	Монтаж СИП "Торсада" 3х50+54,6
	м
	336
	 

	Монтаж кабеля ВБбШв 4х16
	м
	64
	 

	Монтаж  ответвлений от ВЛ к зданиям
	1 отв.
	3
	

	Монтаж проводв ПВС 3х1,5
	м
	45
	 

	Монтаж анкерных кронштейнов
	шт
	22
	 

	Монтаж анкерных зажимов
	шт.
	22
	 

	Монтаж промежуточной подвески
	шт.
	4
	 

	Монтаж фасадного крепления
	шт.
	34
	 

	Монтаж изолированных наконечников
	шт.
	8
	 

	Монтаж адаптера заземления
	шт.
	8
	 

	Монтаж прокалывающих зажимов
	шт.
	43
	 

	Монтаж кабельных ремешков
	шт.
	92
	 

	Монтаж колпачков
	шт.
	16
	 

	Монтаж зажима заземления
	шт.
	1
	 

	Забивка вертикальных заземлителей механ. до 5 м
	1 заземл.
	40
	

	Монтаж  заземляющего проводника   
	м
	30
	 

	Пуско-наладочные работы на линии 0,4кВ
	
	
	

	Замер полного сопротивления  цепи «фаза-нуль»
	Токопр.
	3
	

	Фазировка электрической линии 
	Фазир.
	12
	

	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кв
	линия
	4
	

	 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек.
	0,36
	

	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	Измер.
	1
	


	Исполнитель


	Заказчик

	__________________________________

	Директор 

ОАО «Королевская электросеть»

	_________________________________
	___________________ Козлов А.В.

	 МП
	 МП



Согласовано:
Технический  директор ___________В.А. Семиков

Начальник ПТО _________________С.А. Давыдов

Начальник ВЛ и УО _____________ В.А. Сводин

Начальник ПЭО_________________И.В. Марьина

25

