Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание
 на выполнение проектно-сметных и электромонтажных работ по реконструкции ТП-23, ТП-25, ТП-14, ТП-419, ТП-148, ТП-395, ТП-36, ТП-78,ТП-35, ТП-27, РТП 1537, РТП 1544, РТП 1526, КРУН-2 и распределительных сетей взамен выбывающих фондов .
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	Программа капитальных вложений 2014 -2015г.г.  


	2

	Исходные данные для проектирования
	Схемы РУ-6кВ ТП-23, ТП-25, ТП-14, ТП-27, ТП-35, РТП 1526, ТП-36, КРУН-2, схемы РУ-10кВ ТП-148, ТП-419, РТП 1544, схемы РУ-0,4кВ РТП-1537, ТП-35, ТП-36, ТП-148, ТП-395, ТП-78.

	3
	Виды выполняемых работ
	Проектно – сметные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы:

1) по замене оборудования РУ-6кВ  в ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-35, ТП-27, РУ-10кВ в ТП-419, ТП-148 на ячейки типа КРУ Eaton Xiria.;

2) по строительству БКТП, замен ТП 36 с установкой и наладкой силового оборудования в РУ-0,4кВ и РУ-6кВ с установкой двух силовых трансформаторов 2х400кВА; 

3)по реконструкции КРУН-2 с установкой МРП;

Проектно – сметные, электромонтажные и пуско-наладочные работы: 

1) по замене оборудования РУ-0,4кВ в РТП1537, в ТП-35, ТП-148, ТП-395, ТП-78 на панели ЩО-02;

2) по замене оборудования РУ- 6кВ в РТП 1526, РУ-10кВ в РТП 1544 на ячейки КСО-298;

Проектно – сметные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы:

3)по прокладке двух кабельных линий  КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 секц.1, секц.2  до РУ-6кВ ТП-37 секц.1, секц.2 и КЛ-10кВ до РУ-6кВ ТП-35, длиной  3х250м;

4) по прокладке  кабельной линии КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 до места врезки в л.75, направления на ТП-56, длиной 30м;

5) по прокладке кабельных выкидок КЛ-10кВ от РУ-6кВ ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-27, от РУ-10кВ ТП-419, ТП-148 кабелем из сшитого полиэтилена длиной не менее 15 м каждая;

6) по  реконструкции кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-35, длиной 600м, от РУ-0,4кВ БКТП-36  длиной 400м.


	4
	Основные требования при разработке проекта


	4.1Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта.

4.2Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, с частными лицами, компетентными органами местного самоуправления, заключением Ростехнадзора, так же в течении 5-ти рабочих дней исправить  проектную документацию по замечаниям указанных органов и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком).

4.3 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с заказчиком.

4.4. При проектировании КЛ должны быть обеспечены: 

- надежная и качественная передача электроэнергии; 

- экономическая эффективность КЛ; 

- соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой КЛ;

- внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; 

- внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; 

- оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; 

- соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

- ремонтопригодность всех применяемых конструкций; 

- передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 

4.5 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта.


	5
	Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта
	5.1Проект  разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.   « О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию». в части разработки рабочей документации с учётом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г., Сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение Антитеррористической защищённости зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», требованиям Градостроительного Кодекса РФ, в том числе:

1) Задание на проектирование;

2)
Пояснительная записка;

3) Схема планировочной организации земельного участка;

4) Архитектурные решения;

5) Конструктивные и объемно-планировочные решения;

6) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения:

-Система электроснабжения;

- Технологические решения;

7) Проект организации строительства (ПОС);

8) Проект организации работ (демонтажу) или снос по необходимости;

9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

10) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений;

12) Смета на строительство объекта капитального строительства;

13) Согласованный акт выбора земельного участка под КЛ, БКТП,МРП;

14) Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными Законами;

5.2.Выполнить инженерно-геодезические изыскания под КЛ;

5.3Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ, БКТП-36, КРУН-2 (МРП) для Заказчика.

5.4 В проекте разработать опросные листы на ячейки типа КРУ Eaton Xiria или аналогичные, устанавливаемые  в РУ-6кВ  ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-35, ТП-27, ТП-35, в РУ-10кВ ТП-419, ТП-148; на ячейки устанавливаемые в РУ-6кВ БКТП-36, на КСо-298, устанавливаемые в в РУ-6кВ РТП-1526, в РУ-10кВ РТП-1544, КРУН-2, на панели ЩО-02 устанавливаемые в РУ-0,4кВ РТП-1537, БКТП-36, ТП-35, ТП-148,ТП-395, ТП-78;.
5.5. При прохождении кабельных линий через проезжую часть, железнодорожные пути предусмотреть проектом выполнение прокладки кабельных линий без разрушения дорожного полотна (метод прокола, горизонтально-направленное бурение, или другое) метод уточнить проектом;

5.6. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать слова «или эквивалент», а также полностью указывать те характеристики, по которым эта эквивалентность будет определяться;

5.7. Проекты разработать по отдельности, включая в каждый проект раздел  проектно-сметной документации.



	6
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

	7
	Требования к  сдаче проекта
	Передать Заказчику в установленные сроки готовую проектно-сметную документацию в 3 (трех) экземплярах, согласованные трассы в 4 (четырех) экземплярах, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, Word. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.
По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.  Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. 



	8
	Требования к составлению сметной документации
	8.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу;

8.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

8.3 Сметную документацию разработать с применением нормативно-сметной базы ТСНБ-2001 МО базисно-индексным методом. При составлении локальной сметы осуществляется перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен, путем применения расчетного индекса по статьям затрат к базе ТСНБ-2001 МО, действующего на текущий момент. 

8.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в  ЛСР:

8.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком;

8.5 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть:

8.5.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги;

8.5.2 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

8.5.3 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213;

8.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06;

8.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей  в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть:

8.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004;

8.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004;

8.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004.
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	Условия выполнения  электромонтажных работ


	9.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

9.2 Работы должны выполняться с учетом существующих Строительных норм и правил, Правил устройства электроустановок, Межотраслевых правил охраны труда и Правил технической эксплуатации потребителей;

9.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;

9.4. Провести работы по расчистке трасс от зеленых насаждений;

9.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

9.6 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.
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	Особые условия
	10.1. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

10.2. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.
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	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы.

Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. 
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	Требования к проектной и монтажной организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год;
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	Сроки (периоды) выполнения работ
	Поэтапно: 
Iэтап - Проектные работы по реконструкции строительной части и замене РУ-6кВ в ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-35, ТП-27, РУ-10кВ в ТП-419, ТП-148 на ячейки типа КРУ Eaton Xiria, по замене оборудования РУ-0,4кВ в РТП1537, в ТП-35, ТП-148, ТП-395, ТП-78 на панели ЩО-02- до 15.06.2014г. 
Электромонтажные работы по замене РУ-6кВ  в ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-35, ТП-27, РУ-10кВ в ТП-419, ТП-148 на ячейки типа КРУ Eaton Xiria, по замене оборудования РУ-0,4кВ в РТП1537, в ТП-35, ТП-148, ТП-395, ТП-78 на панели ЩО-02  до 30.06.2014г

Строительно-монтажные работы по реконструкции строительной части в ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-35, ТП-27, РУ-10кВ в ТП-419, ТП-148 до 30.06.2014г

II этап 
Электромонтажные работы по прокладке кабельных выкидок КЛ-10кВ от РУ-6кВ ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-27, от РУ-10кВ ТП-419, ТП-148 кабелем из сшитого полиэтилена длиной не менее 15 м до 30.09.2014г

III этап Проектные работы по строительству БКТП, взамен ТП 36 с установкой и наладкой силового оборудования в РУ-0,4кВ и РУ-6кВ с установкой двух силовых трансформаторов 2х400кВА; по реконструкции КРУН-2 с установкой МРП; по замене оборудования РУ- 6кВ в РТП 1526, РУ-10кВ в РТП 1544 на ячейки КСО-298;

по прокладке двух кабельных линий  КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 секц.1, секц.2  до РУ-6кВ ТП-37 секц.1, секц.2 и КЛ-10кВ до РУ-6кВ ТП-35, длиной  3х250м; по прокладке  кабельной линии КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 до места врезки в л.75, направления на ТП-56, длиной 30м;  по  реконструкции кабельных линий КЛ-0,4кВ от ТП-35, длиной 600м, от БКТП-36  длиной 400м.до 15.11.2014г.
Строительно-монтажные и электромонтажные работы по строительству БКТП, замен ТП 36 с установкой и наладкой силового оборудования в РУ-0,4кВ и РУ-6кВ с установкой двух силовых трансформаторов 2х400кВА; по реконструкции КРУН-2 с установкой МРП; по замене оборудования РУ- 6кВ в РТП 1526, РУ-10кВ в РТП 1544 на ячейки КСО-298;

по прокладке двух кабельных линий  КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 секц.1, секц.2  до РУ-6кВ ТП-37 секц.1, секц.2 и КЛ-10кВ до РУ-6кВ ТП-35, длиной  3х250м; по прокладке  кабельной линии КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 до места врезки в л.75, направления на ТП-56, длиной 30м; по  реконструкции кабельных линий КЛ-0,4кВ от ТП-35, длиной 600м, от БКТП-36  длиной 400м. до 30.06.2015г.
электромонтажные работы согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.
 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.
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	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.
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	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 




	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________

	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП



Согласовано:
Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков
Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
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