Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание
 на выполнение проектно-сметных и электромонтажных работ по капитальному ремонту кабельных линий
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	 Капитальный ремонт  2014 -2015годы. 

	2

	Исходные данные для проектирования
	Геодезия, исполнительные трассы кабельных линий.


	3
	Виды выполняемых работ
	 Проектно – сметные  и электромонтажные работы по капитальному ремонту КЛ-6кВ: л.37 ТП-49 –ТП-73, ТП-13-ТП-28, ТП-13-ТП-10, л.154 ТП-81-ТП-40, ТП-44-ТП-45, л.151ТП-38-ТП-9, л.62 ТП-9 –ТП-34, л.471 КТП-367-ТП-9, ТП-78-ТП-75, ТП-131-ТП-130, ТП-37-ТП-38, ТП-37-ТП-36, КЛ-0,4кВ: от ТП-25, от ТП-155 до поликлиники ул.Первомайская, ф. 109, ф. 204 ПСТ-336 РП-1524; ТП 250 ТП 467, РП 1524-ТП467, ф.51, ф. 52 П/С 198 РТП 1532; ф.53 п/с 198 РТП 1528, КЛ-10кВ: л.181 РП-1548-ТП-393.


	4
	Основные требования при разработке проекта


	4.1Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта.

4.2Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, с частными лицами, компетентными органами местного самоуправления,  так же в течение 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ. 
4.3 При проектировании КЛ должны быть обеспечены: 

- надежная и качественная передача электроэнергии; 

- экономическая эффективность КЛ; 

- соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой КЛ;

- внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; 

- внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; 

- оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; 

- соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

- ремонтопригодность всех применяемых конструкций; 

- передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 

4.4 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта.


	5
	Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта
	5.1.Проект  разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию» в части разработки рабочей документации с учётом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г., Сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение Антитеррористической защищённости зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», требованиям Градостроительного Кодекса РФ, в том числе:

1) Задание на проектирование;

2)
Пояснительная записка;

3) Схема планировочной организации земельного участка;

4) Архитектурные решения;

5) Конструктивные и объемно-планировочные решения;

6) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения:

-Система электроснабжения;

- Технологические решения;

7) Проект организации строительства (ПОС);

8) Проект организации работ (демонтажу) или снос по необходимости;

9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

10) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений;

12) Смета на строительство объекта капитального строительства;

13) Согласованный акт выбора земельного участка под КЛ;

14) Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными Законами;

5.2. При прохождении кабельных линий через проезжую часть, железнодорожные пути предусмотреть проектом выполнение прокладки кабельных линий без разрушения дорожного полотна (метод прокола, горизонтально-направленное бурение, или другое) метод уточнить проектом;

5.3. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать слова «или эквивалент», а также полностью указывать те характеристики, по которым эта эквивалентность будет определяться;

5.4. Проекты разработать по отдельности, включая в каждый проект раздел  проектно-сметной документации.



	6
	Стадийность проектирования
	Проектная документация


	7
	Требования к  сдаче проекта
	Передать Заказчику в установленные сроки готовую проектно-сметную документацию в 3 (трех) экземплярах, согласованные трассы в 4 (четырех) экземплярах, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, word. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.
По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.  Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. 


	8
	Требования к составлению сметной документации
	8.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу;

8.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

8.3 Сметную документацию разработать с применением нормативно-сметной базы ТСНБ-2001 МО базисно-индексным методом. При составлении локальной сметы осуществляется перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен, путем применения расчетного индекса по статьям затрат к базе ТСНБ-2001 МО, действующего на текущий момент. 

8.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в  ЛСР:

8.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком;

8.5 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть:

8.5.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги;

8.5.2 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

8.5.3 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213;

8.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06;

8.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей  в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть:

8.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004;

8.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004;

8.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004.

	9


	Условия выполнения  электромонтажных работ


	9.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;
9.2 Работы должны выполняться с учетом существующих Строительных норм и правил, Правил устройства электроустановок, Межотраслевых правил охраны труда и Правил технической эксплуатации потребителей;

9.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;

9.4. Провести работы по расчистке трасс от зеленых насаждений;
9.5. Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей;

9.6. Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

9.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.


	10
	Особые условия
	10.1. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

10.2. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.


	11

	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы.
Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. 
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	Требования к проектной и монтажной организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год;
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	Сроки (периоды) выполнения работ
	Поэтапно: 
I этап - Проектные работы л.37 ТП-49 -ТП-73,ТП-44-ТП-45,ТП-37-ТП-38,ТП-37-ТП-36- до 15.06.2014г.,
электромонтажные работы л.37 ТП-49 –ТП-73, ТП-44-ТП-45, ТП-37-ТП-38, ТП-37-ТП-36- до 30.06.2014г.,
II этап   Проектные работы ТП-13-ТП-28, ТП-13-ТП-10,л.154 ТП-81-ТП-40,ТП-131-ТП-130,ТП-78-ТП-75 до 31.07.2014г.,
Электромонтажные работы ТП-13-ТП-28, ТП-13-ТП-10,л.154 ТП-81-ТП-40,ТП-131-ТП-130,ТП-78-ТП-75 до 30.09.2014г.

III этап Проектные работы  л.151ТП-38-ТП-9, л.62 ТП-9 –ТП-34, л.471 КТП-367-ТП-9, КЛ-0,4кВ: от ТП-25, от ТП-155 до поликлиники ул.Первомайская, КЛ-10кВ:л.181РП-1548-ТП-393-до 30.08.2014г. 
Электромонтажные работы л.151ТП-38-ТП-9, л.62 ТП-9 –ТП-34, л.471 КТП-367-ТП-9, КЛ-0,4кВ: от ТП-25, от ТП-155 до поликлиники ул.Первомайская, КЛ-10кВ:л.181РП-1548-ТП-393-до 30.11.2014г. 
IV этап Проектные работы  ф. 109, ф. 204 ПСТ-336 РП-1524; ТП 250 ТП 467, РП 1524-ТП467, ф.51, ф. 52 П/С 198 РТП 1532; ф.53 п/с 198 РТП 1528, до 15.02.2015г. 
Электромонтажные работы ф. 109, ф. 204 ПСТ-336 РП-1524; ТП 250 ТП 467, РП 1524-ТП467, ф.51, ф. 52 П/С 198 РТП 1532; ф.53 п/с 198 РТП 1528-до 30.06.2015г. 
электромонтажные работы согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.
 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.
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	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.
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	Общие требования к выполнению работ

	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 



	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП




Согласовано:
Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
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