Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание
на выполнение электромонтажных работ по проекту №6 Программы капитальных вложений 2013г.  «Объект №1. Замена силовых трансформаторов в ТП-390»
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения электромонтажных работ
	 Программа  капитальных  вложений на 2013 год. 

	2

	Объем работ
	Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания.

	3
	Виды выполняемых работ
	 Электромонтажные работы по замене силовых трансформаторов 2х630 кВА на 2х400кВА в ТП-390.

	4


	Условия выполнения работ


	4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей;

4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком;



	5
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Согласно «Графику выполнения работ»,  предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

	6


	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. 

	7


	Требования к монтажной организации
	7.1 Монтажная организация :

7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 3 лет;

	8
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет.


	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	до 30.12. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.

	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.

	11

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 


                 12. Ведомость объема работ 
	Перечень работ по монтажу (демонтажу) трансформаторов в  ТП-390

	Вид работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Прим.

	Общие  демонтажные  работы

	 Демонтаж  силовых трансформаторов  630кВА
	Шт.
	2
	 

	Монтажные работы  


	Монтаж  силового трансформатора ТМГ 11-400кВА/10,0/0,4кВ
	шт.
	2
	

	Монтаж кабельных муфт  0,4кВ
	Шт.
	2
	

	Пусконаладочные работы



	Фазировка электрической  трансформатора 
	1 фаз.
	6
	 

	Измерение сопротивление изоляции
	1 изм.
	6
	 

	Испытание силового  трансформатора 
	1 исп.
	2
	 

	Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного
	шт.
	6
	 

	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________

	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП



Согласовано:
Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________ Ю.Н.Фронтов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
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