Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание 
на выполнение электромонтажных  работ по объекту:

 «Реконструкция  ТП-206, взамен выбывающих основных фондов»

	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	Программа капитальных вложений  2014года. 

	2
	Виды выполняемых работ
	 Электромонтажные и пуско-наладочные работы по замене силового трансформатора 2х250кВА на 2х400кВА в ТП-206 по адресу: Пушкинский р-он, пос. Лесные Поляны


	    3

	Перечень объема работ
	Демонтаж:

1.Ошиновки 0,4кВ трансформаторов - 40м;

2.Силовых трансформаторов 2х250кВА-2шт;

3. Предохранителей ПК-6 – 6шт;

4.Рубильника в РУ-0,4кВ – 2шт;
5.Демонтаж трансформаторов тока – 6шт;

6. Предохранителей 0,4кВ – 6шт;

7.Амперметров – 6шт;

8. Шин  в  вводных ячейках – 5,4м

Монтаж:

1.Силового трансформатора 400кВА - 2шт;

2. Шин в вводных ячейках  - 6м;
3.Кабельных перемычек 0,4кВ – 14шт;
4.Концевых кабельных муфт 0,4кВ на одножильный кабель – 28шт.;

5.Предохранителей ПК-6 – 6шт;;

6.Проводов заземления – 4шт;
7.Автоматического выключателя ВА5541- 2шт;

8.Разъединителя РЕ19-41 – 2шт;
9.Трансформаторов тока – 6шт;

10. Амперметров – 6шт.

Пуско-наладочные работы:
1.Испытания силового трансформатора- 2шт;

2. Испытания трансформаторов тока – 6шт;

3.Испытания выключателя автоматического – 2шт;

4.Испытания разъединителя -2шт;

5.Схема разводки – 2шт;

6.Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами – 32точки;
7.Фазировка силового трансформатора – 2 фаз.;
8.Фазировка линии – 2фаз.;

9.Замер сопротивления «фаза-нуль» - 2шт;

10.Измерение коэффициента абсорбции-2изм.;

11..Измерение сопротивления изоляции – 2линии;

12.Измерение сопротивления изоляции машин – 4 изм.;

13..Испытание обмотки трансформатора – 4 исп.;

14. Испытание кабеля до 10кВ  - 2исп.;

15. Испытание сборных шин – 2исп.


	4
	Особые условия
	Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ТУ-41/13/Р-ЭС, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект»



	5

	Условия выполнения  электромонтажных работ


	5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;
5.2 Работы должны выполняться в соответствии с:

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

-  Строительными нормами и правилами,
-  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), 
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,
-  Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках.
5.3. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.


	6
	Особые условия
	 Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.


	7

	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования.
Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. 



	8

	Требования к  монтажной организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год;

	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	29.09.2014г.

Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.


	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.


	11

	Общие требования к выполнению работ

	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 



	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП




Согласовано:
Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
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