Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание
 на выполнение проектно-сметных  работ на объекты

«Строительство кабельных линий 10кВ от РТП-1548», «Реконструкция РТП-1548, взамен выбывающих основных фондов» по адресу: М.о.,  г. Королев, ул. Силикатная,  д. 5
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	 В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670кВт, в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть», по программе капитальных вложений 2014-2015г.г.

	2

	Исходные данные для проектирования
	Технические условия  №ТУ-287/14 от 04.07.2014г.



	3
	Виды выполняемых работ
	 3.1.Инженерно-геодезические изыскания.

3.2. Проектные работы на строительство  кабельной линии (далее КЛ) 10кВ расчетного сечения: КЛ-10кВ от РУ-10 кВ РП-1548, сек.2 (ячейки Л 181) до РУ-10кВ сек. 2 ТП пр., длиной ориентировочно 0,4км. 

3.3. КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП пр. сек.2 до места врезки в КЛ-10кВ Л181 направлением на ТП-393, длиной 0,5км.  Длину кабельных линий и их сечение – определить проектом.
 3.4. В РУ-10кВ  сек.2 РП-1548 наладка оборудования ячейки Л181 для обеспечения подключения технологического  присоединения.  

3.5.Произвести переключения КЛ-10кВ Л137,Л351 с КТП-224  на ТП пр. сек.1.

3.6. Произвести переключения КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ с КТП-224 на ТП пр.

3.7 Демонтаж КТП-224.

	4
	Основные требования при разработке проекта


	4.1Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. Сбор всех необходимых материалов для проектирования осуществляется  проектной организацией.
4.2Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, с частными лицами, компетентными органами местного самоуправления,  так же в течение 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ. 
4.3 При проектировании КЛ должны быть обеспечены: 

- надежная и качественная передача электроэнергии; 

- экономическая эффективность КЛ; 

- соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой КЛ;

- внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; 

- внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; 

- оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; 

- соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

- ремонтопригодность всех применяемых конструкций; 

- передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 

4.4 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта.

	5
	Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта
	5.1.Проект  разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию» в части разработки рабочей документации с учётом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г., Сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение Антитеррористической защищённости зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», требованиям Градостроительного Кодекса РФ, в том числе:

1) Задание на проектирование;

2)
Пояснительная записка;

3) Схема планировочной организации земельного участка;

4) Архитектурные решения;

5) Конструктивные и объемно-планировочные решения;

6) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения:

-Система электроснабжения;

- Технологические решения;

7) Проект организации строительства (ПОС);

8) Проект организации работ (демонтажу) или снос по необходимости;

9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

10) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений;

12) Смета на строительство объекта капитального строительства;

13) Согласованный акт выбора земельного участка под КЛ;           14) Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ;
15) Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными Законами.
5.2. При прохождении кабельных линий через проезжую часть, железнодорожные пути предусмотреть проектом выполнение прокладки кабельных линий без разрушения дорожного полотна (метод прокола, горизонтально-направленное бурение, или другое) метод уточнить проектом;

5.3. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать слова «или эквивалент», а также полностью указывать те характеристики, по которым эта эквивалентность будет определяться;

5.4. Проектно-сметную документацию выполнить раздельно по  двум объектам.


	6
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

	7
	Требования к  сдаче проекта
	Передать Заказчику в установленные сроки готовую проектно-сметную документацию в 3 (трех) экземплярах, согласованные трассы в 4 (четырех) экземплярах, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, word. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах. Геодезические изыскания представить в электронном виде.
По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.  Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. 

	8
	Требования к составлению сметной документации
	8.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу;

8.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

8.3 Сметную документацию разработать с применением нормативно-сметной базы ТСНБ-2001 МО базисно-индексным методом. При составлении локальной сметы осуществляется перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен, путем применения расчетного индекса по статьям затрат к базе ТСНБ-2001 МО, действующего на текущий момент. 

8.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в  ЛСР:

8.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком;

8.5 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть:

8.5.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги;

8.5.2 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

8.5.3 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213;

8.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06;

8.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей  в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть:

8.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004;

8.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004;

8.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004.

	9
	Особые условия
	 Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

	10

	Требования к проектной  организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год.

	11
	Сроки (периоды) выполнения работ
	Проектно-сметные  работы  до 15.12.2014г.,


	12

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 


	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Крук Г.М.

	МП
	 МП




Согласовано:

Заместитель директора по ТП_______________________А.В. Прокопенко

Главный Инженер _________________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ _______________________________Н.А. Хаханов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
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