приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание 
на выполнение работ   по строительству и монтажу отпайки ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ л.359 до границ участка заявителя  согласно  проекта  №  ТУ-127/13/ТП-ЭС, расположенного по адресу: г. Королёв  мкрн.  Текстильщик ул. Калининградская д.26А в 33 метрах от основного здания. 
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения электромонтажных работ
	    Строительство отпайки ВЛ-6кВ от л.359 ВЛ-6кВ для электроснабжения строения, расположенного на участке для хранения эвакуированных машин  по ТУ № 127/13. 


	2

	Объем работ
	 Строительство и монтаж отпайки ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ л.359 до границ участка заявителя согласно проекта №  ТУ-127/13/ТП-ЭС:
2.1 Монтаж ж/б опор СВ-110 – 6 шт.

2.2 Бетонирование ж/б опор СВ-110 – 1,05 куб. м

2.3 Подвеска ВЛ-6кВ  по опорам  - 125 м

2.4 Демонтаж существующих светильников УО - 4 шт.

2.5Демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ уличного освещения – 4 шт.

2.5 Демонтаж существующих ж/б опор ЛЭП - 4

2.6 Обратный монтаж существующей ВЛ-0,4 кВ уличного освещения – 125 м

2.7 Обратный монтаж существующих светильников уличного освещения - 4 шт.

2.12 Монтаж повторного заземления ВЛ-6кВ  - 2 шт.

	3
	Виды выполняемых работ
	 Электромонтажные   и  пуско-наладочные  работы  по строительству и монтажу отпайки ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ л.359 до границ участка заявителя согласно проекта №  ТУ-127/13/ТП-ЭС:

	4
	Особые условия 
	4.1.Электромонтажные  работы  выполняются  по проекту  №  ТУ-127/13/ТП-ЭС, разработанным ООО «Проектная фирма «Энергопроект».

 4.2. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.

	5

	Условия выполнения работ


	5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;
5.2 Работы должны выполняться в соответствии с нижеперечисленными руководящими документами:

-    Инструкцией по эксплуатации воздушных линий кабельных линий до 35кВ;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

-  Строительными нормами и правилами,
-  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), 
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,

-  Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках,

5.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;

5.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений;

5.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

5.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

	6


	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы.

Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. 


	7
	Требования к  монтажной организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год;


	8
	Сроки (периоды) выполнения работ
	До 31.01.2015г.

Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.


	9
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.

Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.

	10

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 


	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________

	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Крук  Г.М.

	                             М.П.
	             М.П.



С о г л а с о в а н о :
Заместитель директора по тех. присоединению ________________  А.В. Прокопенко

Заместитель директора по кап. строительству________________ М.Б. Меркулов 
Главный инженер __________________________________________ В.А. Семиков

Начальник ПТО ____________________________________________ С.А. Давыдов
Начальник БРЭС ___________________________________________ В.А. Сводин
Начальник ПЭО_____________________________________________ И.В. Марьина
Начальник ОКС_____________________________________________А.В. Калинин
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