Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание
 на выполнение проектно-сметных и строительно-монтажных работ по строительству 2-х кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-53 по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Комитетская, д. 2
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	В счет платы за технологическое присоединение устройств потребителя, максимальная мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности, в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть» в технических условиях № ТУ-398/14 от 07.10.2014г.

	2
	Исходные данные для проектирования
	Технические условия ЗАО «Королевская электросеть» 

№ ТУ-398/14 от 07.10.2014г.

	3
	Виды выполняемых работ
	3.1. Проектно – сметные работы на прокладку в одной траншее 2-х кабельных линий КЛ-0,4 кВ кабелем АБВбШв сечением не менее 4*185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-53 до границ земельного участка заявителя. Длина трассы составляет 220м. 
3.2. Электромонтажные работы по прокладке в одной траншее 2-х кабельных линий КЛ-0,4 кВ кабелем АБВбШв сечением не менее 4*185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-53 до границ земельного участка заявителя. Длина трассы составляет 220м.
3.3. Инженерно-геодезические изыскания по прокладке трассы КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-53 до границ земельного участка.

	4
	Основные требования при разработке проекта


	4.1. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. Сбор всех необходимых материалов для проектирования осуществляется  проектной организацией.

4.2. Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, с частными лицами, компетентными органами местного самоуправления,  так же в течение 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ. 
4.3.  При проектировании КЛ должны быть обеспечены: 

- надежная и качественная передача электроэнергии; 

- экономическая эффективность КЛ; 

- соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой КЛ;

- внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; 

- внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; 

- оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; 

- соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

- ремонтопригодность всех применяемых конструкций; 

- передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 

4.4. Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта.

	5
	Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта
	5.1. Проект  разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию» в части разработки рабочей документации с учётом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г., Сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение Антитеррористической защищённости зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», требованиям Градостроительного Кодекса РФ, в том числе:

1) Задание на проектирование;

2)
Пояснительная записка;

3) Схема планировочной организации земельного участка;

4) Архитектурные решения;

5) Конструктивные и объемно-планировочные решения;

6) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения:

-Система электроснабжения;

- Технологические решения;

7) В случае применения дополнительных коэффициентов предоставить проект организации строительства (ПОС) обязательно. Состав ПОС и ППР регламентируется нормами СНиП 12-01-2004. 

8) Проект организации работ (демонтажу) или снос по необходимости;

9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

10) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений;

12) Смета на строительство объекта капитального строительства;

13) Согласованный акт выбора земельного участка под КЛ;
14)  Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ;
15) Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными Законами;

5.2. При прохождении кабельных линий через проезжую часть, железнодорожные пути предусмотреть проектом выполнение прокладки кабельных линий без разрушения дорожного полотна (метод прокола, горизонтально-направленное бурение, или другое) метод уточнить проектом;

5.3. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать слова «или эквивалент», а также полностью указывать те характеристики, по которым эта эквивалентность будет определяться.

	6
	Требования к сдаче проекта
	6.1. Предоставить план проекта производства работ. Состав ПОС и ППР регламентируются нормами СНиП 12-01-2004.

	7
	Требования к составлению сметной документации
	7.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу;

7.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

7.3 Сметную документацию разработать с применением нормативно-сметной базы ТСНБ-2001 (в ред. 2014г.) МО, ФЕРм, ФЕРп (в ред. 2014г.) с переводом в текущие цены. 
7.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в  ЛСР:

7.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком;

7.5 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть:

7.5.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги;

7.5.2 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

7.5.3 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213;

7.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06;

7.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей  в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть:

7.7.1 Транспортные расходы в размере 4,2%, согласно МДС 81-35.2004;

7.7.2 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно МДС 81-35.2004.

	8
	Объем электромонтажных работ
	8.1.Прокладка 2-х кабельных линий КЛ-0,4 кВ в одной траншее кабелем АБВбШв сечением не менее 4*185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-53 до границ земельного участка заявителя.

	9
	Условия выполнения электромонтажных работ 
	9.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;
9.2 Работы должны выполняться в соответствии с:

-    Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

-  Строительными нормами и правилами,
-  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), 
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,

-  Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках,

-  Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1»,

9.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ-10кВ.

9.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;

9.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений;

9.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

9.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

	10
	Особые условия
	10.1. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

	11
	Порядок сдачи и приемки результатов электромонтажных работ. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.
	11.1 Проектную документацию, согласованные трассы  представить в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, word. Согласования предоставляются в оригинале – 1 экз.

 По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.  Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон.
11.2 По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы.

Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.

	12
	Требования к проектной  организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год.

	13
	Сроки (периоды, этапы) выполнения работ

	13.1. Срок выполнения проектных работ – 30.04.2015г.

13.2. Срок выполнения работ по прокладке 2-х КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-53 до границ земельного участка заявителя - 15.10.2015г.

	14
	Требования по сроку гарантии качества выполненных работ
	14.1. Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.

	15

	Общие требования к выполнению работ
	15.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. 

	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________ Г.М. Крук

	МП

	 МП




Согласовано:
Зам. директора по ТП ______________________________ А.В. Прокопенко
Технический  директор _____________________________ В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________ С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ _______________________________ Н.А. Хаханов
Начальник ПЭО___________________________________ И.В. Марьина
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