Приложение 1

к договору № ОК №023/2013/ЛОТ№1/ТП от25/09/2013 

Техническое задание 
на выполнение электромонтажных работ по строительству 
СТП, отпайки ВЛ-10 кВ от л.163, ВЛИ-0,4 кВ.
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения электромонтажных работ
	 Технические условия  №-499/11 от 13.12.2011г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно  в объеме  указанном  ЗАО «Королевская электросеть»;  
проектная документация  ЭС-449/11.

	2

	Объем работ
	Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания.

	3
	Виды выполняемых работ
	3.1 Электромонтажные работы.

	4


	Условия выполнения работ


	4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей;

4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

	5
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Согласно «Графику выполнения работ»,  предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

	6


	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. 

	7


	Требования к монтажной организации
	7.1 Монтажная организация :

7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет;

	8
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет.


	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	до 31.10. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.

	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.

	11

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 


                 12.Ведомость объема работ 
	Книжный пер., д.9

	Перечень работ по монтажу (демонтажу) СТП, ВЛ-6(10), 0,4 кВ с применением самонесущего кабеля среднего напряжения и СИП низшего напряжения

	Вид работ
	Ед. измерения
	Количество
	Примечание

	Общие  (демонтажные ) монтажные работы

	 
	
	
	 

	 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ 
	опора
	2
	 

	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	опора
	2
	 

	Снятие ответвлений ВЛ - 0,38 кВ  к задниям
	ответвление
	1
	 

	Рытьё котлованов для установки, бетонирования опор
	м3
	1,2
	 

	Монтаж стоек ж/б опор ВЛ
	шт.
	4
	 

	Устройство непросадочного основания для опор ВЛ из грунто-цементной смеси
	м3
	0,04
	 

	Бетонирование опор ВЛ
	м3
	1
	 

	Монтажные работы на линии 6(10) кВ

	Монтаж анкерного крепления на опоре
	шт.
	4
	 

	Опрессовка анкерных зажимов на опоре
	шт.
	4
	 

	Подвеска самонесущего кабеля среднего напряжения по опорам
	м
	48
	 

	Монтаж концевых муфт
	шт.
	2
	 

	Монтаж непаяного заземления кабеля
	шт.
	2
	 

	Монтаж конструкции для присоединения кабеля на опоре
	шт.
	1
	 

	Монтаж ОПН на опоре
	шт.
	3
	 

	Монтаж изолятора С4-80
	шт.
	3
	 

	Опрессовка наконечников 50 мм2 и 25 мм²
	шт.
	21
	 

	Монтаж соединительного проводника несущего троса
	м
	3
	 

	Монтаж перемычки фазного провода
	м
	3
	 

	Монтаж поводков на ОПН
	шт.
	6
	 

	Монтаж шины аллюминиевой АД31 10х100 мм  L=0,25м
	шт.
	3
	 

	Монтаж плашечных зажимов ПА-1-1
	шт.
	3
	 

	Монтаж заземляющих спусков по основанию опоры
	м.
	12
	 

	Механизированная забивка глубинного заземлителя на глубину до 10м
	шт.
	40
	 

	Монтаж ремней крепления
	шт.
	17
	 

	Монтаж СТП

	Монтаж конструкции под трансформатор на опоре
	шт.
	1
	 

	Монтаж силового однофазного трансформатора на опоре
	шт.
	1
	 

	Монтаж конструкции с предохранителями и ОПН на опоре
	шт.
	1
	 

	Опрессовка наконечников на электрические перемычки 6(10) и 0,4 кВ
	шт.
	16
	 

	Монтаж электрических перемычек
	шт.
	3
	 

	Монтаж ОПН на опоре (6(10)кВ)
	шт.
	3
	 

	Монтаж изоляторов С4-80 II УХЛ1
	шт.
	6
	 

	Установка предохранителей
	шт.
	2
	 

	Монтаж СИП "Торсада" 3х50+54,6
	м
	5
	 

	Монтаж ЩНН  600х380х210 IP66
	шт.
	1
	 

	Монтаж хомута для крепления шкафа на опоре
	шт.
	1
	 

	Монтаж изоляторов SM 35
	шт.
	2
	 

	Установка нулевой шины в ЩНН
	шт.
	1
	 

	Монтаж автоматического выключателя OEZ BD250NE305
	шт.
	1
	 

	Монтаж заземляющих спусков по основанию опоры L=10м
	м
	12
	 

	Монтаж перемычек медным проводом
	м
	8
	 

	Механизированная забивка глубинного заземлителя на глубину до 10м
	шт.
	90
	 

	
	
	
	

	Монтажные работы на линии 0,4 кВ на дом №9

	Монтаж кронштейнов подвески СА 1500
	шт.
	2
	 

	Монтаж зажимов  РА 1500
	шт.
	2
	 

	Монтаж фасадного крепления
	шт.
	2
	 

	Подвеска СИП 0,4 кВ
	м
	10
	 

	Монтаж электросчётчика РиМ 114
	шт.
	1
	 

	Монтаж изолированных наконечников  CPTAU50 и CPTAU54
	шт.
	2
	 

	Монтаж прокалывающих зажимов 
	шт.
	2
	 

	Прокладка кабеля ВВГнг LS 2х25 накладными скобами
	м.
	5
	 

	Монтаж ремней крепления
	шт.
	7
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