Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание 
на выполнение электромонтажных работ «Внешнее электроснабжение индивидуальной жилой застройки. Строительство ВЛИ-0,4кВ.» по адресу :  г. Королев, мкр.Первомайский, ул.Полевая, у д.1.
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения электромонтажных работ
	 В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт по проекту  №28-13 –ЭС.

	2

	Объем работ
	Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания.



	3
	Виды выполняемых работ
	Электромонтажные работы по строительству ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-425.


	4


	Условия выполнения работ


	4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей;

4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком;



	5
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Согласно «Графику выполнения работ»,  предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

	6


	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Работа считается выполненной после подписания актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон. 


	7


	Требования к монтажной организации
	7.1 Монтажная организация :

7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, указанных в техническом задании;

7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 3 лет;

	8
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет в  соответствии с ВСН 123-90, сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет.


	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	до 30.07. 2013 г. согласно «Графику выполнения работ»,  предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе . Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания контракта.

	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.

	11

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. 


12.Ведомость объема работ 
	
	Строительные работы:
	
	

	1.
	Рытье котлована под опоры
	М3
	0,9

	2.
	Уплотнение опор ВЛ гранитным щебнем
	М3
	0,4

	3.
	Бетонирование опор
	М3
	0,5

	
	Монтажные работы на ВЛИ-0,4кВ:
	
	

	1.
	Установка железобетонных стоек СВ-110
	шт
	3

	2.
	Монтаж кронштейнов подвески СИП (анкерных, промежуточных)
	шт
	11

	3.
	Монтаж зажимов СИП анкерных и промежуточных
	шт
	23

	4.
	Установка укосов металлических и оттяжек опоре с хомутом
	шт
	5

	5,
	Монтаж защитного кожуха
	шт
	1

	6.
	Монтаж кабеля АВБбШв-4х16мм2  по опоре
	м
	5

	7.
	Герметизация вводов в здание, щиты
	шт
	2

	8.
	Подвеска СИП «Торсада» 3х70+54,6
	м
	245

	9.
	Монтаж счетчиков РИМ 614
	шт
	3

	10.
	Механизированная забивка глубинного заземлителя L=1м
	шт
	10

	11.
	Монтаж заземляющих спусков 25х4мм по основанию опоры
	м
	12

	12.
	Монтаж концевой муфты 
	шт
	1

	
	Монтаж ЩНН:
	
	

	1.
	Монтаж металлического навесного шкафа герметичного
	шт
	1

	2.
	Монтаж автоматического выключателя в ЩНН
	шт
	1

	3.
	Установка нулевой шины в ЩНН
	шт
	1

	4.
	Установка фазной шины в ЩНН
	шт
	3

	5.
	Монтаж хомута на опоре для крепления ЩНН
	шт
	1

	
	Пуско-наладкка
	
	

	1.
	Фазировка электрической линии 
	фаз.
	3

	2.
	Испытание автоматического  выключателя
	шт
	1

	3.
	Измерение контура заземления
	изм.
	1

	4.
	Проверка наличия цепи между заземлителями и элементами цепи
	100 точек
	6

	5.
	Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль»
	токоприемн.
	1

	6.
	Измерение сопротивления изоляции
	лин.
	3


	Исполнитель


	Заказчик

	__________________________________

	Директор 

ОАО «Королевская электросеть»

	_________________________________
	___________________ Козлов А.В.

	 МП
	 МП



Согласовано:
Технический  директор ___________В.А. Семиков

Начальник ПТО _________________С.А. Давыдов

Начальник ПЭО_________________И.В. Марьина
25

