

ДОГОВОР № 12-04/18-М

	г. Москва
	«12» апреля 2018 г.



Акционерное общество  «МСК Энергосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Прокопенко Андрея Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Фасадные Решения», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мохначёва С.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _GoBack]Подрядчик по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по монтажу систем кондиционирования (далее – «Работы») на Объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Мукомольный проезд, 2А (далее – «Объект»), в порядке и в объеме согласно Смете (Приложение №1 к Договору).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом Подрядчиком Работы на условиях, предусмотренных Договором.
1.3. Все работы, согласованные Заказчиком и не вошедшие в Приложение №1 к настоящему Договору – оформляются Сторонами Дополнительным соглашением к Договору.
1.4. Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору:
Дата начала – 16 апреля 2018г.
Дата окончания – 29 апреля 2018г.
1.5. В случае изменения сроков Работ, указанных в п. 1.4. Договора, по причинам, не зависящим от Подрядчика и его поставщиков, Стороны заключают Дополнительное соглашение о корректировке сроков Работ по Договору.
1.6. 	Датой завершения выполнения работ по настоящему Договору является дата подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 на весь объем Работ по Договору.
1.7. 	Подрядчик подтверждает, что он осведомлен обо всех действующих нормах, законах, правилах и инструкциях федеральных и местных органов власти в той части, в которой они могут повлиять на выполнение Работ. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с этими нормами, законами, правилами, инструкциями и несет полную ответственность за любой ущерб, возникающий в результате несоблюдения таких норм, законов, инструкций и правил. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и оборудования Подрядчика. 
2.1.2. Обеспечить доступ на строительную площадку Подрядчику на период проведения работ.
2.1.3. Передать Подрядчику место производства работ по Акту приема-передачи для выполнения работ, в срок, обеспечивающий выполнение работ согласно срокам, указанным в п. 1.4. Договора.
2.1.4. Передать Подрядчику до начала выполнения работ точку подключения к временному электроснабжению и водоснабжению.
2.1.5. Осуществлять контроль соответствия объёмов, качества, стоимости и сроков выполнения работ условиям настоящего Договора, требованиям строительных норм и технических регламентов.
2.1.6. Производить оплату работ Подрядчика в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
2.1.8. В целях строительного контроля за ходом выполнения работ Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.
2.1.9. Заказчик вправе в любой момент приостановить выполнение Подрядчиком работ по Договору без возмещения Подрядчику убытков. Датой приостановки работ по Договору считается дата получения Подрядчиком уведомления Заказчика о приостановки работ. Сроки сдачи результата Работ могут быть продлены на время вынужденной приостановки работ путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему, требованиями действующего законодательства РФ и г. Москвы, СНиП и иными нормативными документами в сроки, указанные в настоящем Договоре.
2.2.2. Использовать в работе материалы, оборудование, комплектующие, изделия и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, удостоверяющие их качество.
2.2.3. Соблюдать при выполнении Работ требования пожарной безопасности и самостоятельно нести ответственность за их нарушение.
2.2.4. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и сдать работы Заказчику.
2.2.5. В течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания Договора согласовать с Заказчиком и назначить ответственных за производство работ лиц, письменно сообщить об этом Заказчику с указанием полномочий ответственных лиц и передать доверенности на указанных лиц.
2.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Обеспечивать выполнение требований Заказчика по безопасному проведению работ.
2.2.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ Заказчика к любой точке места производства работ.
2.2.8. Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору исключительно квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ.
2.2.9. Обеспечивать работников, выполняющих работы по настоящему Договору, необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, в случае, когда это требуется в соответствии с нормами действующего законодательства.
2.2.10. Подрядчик обязан контролировать проведение инструктажей работников, привлекаемых к производству работ, и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного проведения работ.
2.2.11. Обеспечить содержание и уборку места производства работ с соблюдением норм/правил технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, и самостоятельно нести ответственность за нарушение указанных норм/правил.
2.2.12. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение в месте производства работ мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и самостоятельно нести ответственность за их нарушение.
2.2.13. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой, и оборудованием.
2.2.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.
2.2.15. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами субъекта Федерации и самостоятельно нести ответственность за их нарушение.
2.2.16. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания работ на Объекте либо с даты досрочного расторжения настоящего Договора освободить строительную площадку и место производства работ от принадлежащего Подрядчику имущества, осуществить уборку места производства работ от строительного и иного мусора, возникшего в связи с выполнением работ.
2.2.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
2.2.18. Оплатить за свой счет превышение объемов и стоимости работ, не согласованное с Заказчиком в письменном виде.
2.2.19. Приостанавливать выполнение работ по Договору в дату получения соответствующего уведомления Заказчика о приостановке, а также возобновлять работы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика о возобновлении работ.
2.2.20. За свой счет устранить все замечания и недостатки, выявленные Заказчиком в процессе выполнения Подрядчиком работ, при сдаче работ Заказчику и в период гарантийной эксплуатации.
2.2.21. Обеспечить своими силами и за свой счет охрану зоны/места производства работ, материалов, оборудования, инвентаря и иного имущества Подрядчика, используемых при выполнении работ.
2.2.22. Самостоятельно нести расходы по инженерному обеспечению места производства работ.
2.2.23. Самостоятельно возместить ущерб, причиненный в ходе исполнения настоящего Договора имуществу, коммуникациям, оборудованию и результату ранее выполненных работ третьих лиц и/или Заказчика, а также возместить убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
2.2.24. Компенсировать Заказчику затраты, связанные с уплатой Заказчиком штрафов, налагаемых контролирующими и инспектирующими органами за нарушения, связанные с действиями/бездействиями Подрядчика. При этом Стороны пришли к соглашению, что суммы таких штрафов могут быть удержаны Заказчиком в одностороннем порядке из любых, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору, платежей.
2.2.25. Сообщать Заказчику о ходе выполнения работ по настоящему Договору в течение             2 (Двух) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
2.2.26. Известить Заказчика не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов до начала приёмки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Приступить к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком ответственных конструкций, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в связи с тем, что он не был информирован об этом или информирован ненадлежащим образом или с опозданием, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 
В случае если должным образом уведомленный Заказчик не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить акт приемки скрытых работ в его отсутствие и закрыть работы. При этом ответственность за качество скрытых работ несет Подрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на свой счет.
2.3. Подрядчик имеет право:
2.3.1. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком, Подрядчик вправе досрочно произвести сдачу-приемку работ по настоящему Договору, при этом порядок оплаты, сдачи-приемки выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Договором, без увеличения цены Работ по Договору.
2.3.2. Продлить срок выполнения Работ на время приостановки Работ по требованию Заказчика, в соответствии с  п.2.1.9. настоящего Договора.
2.3.3. В случае нарушения Заказчиком сроков выполнения обязательств, указанных в п. 2.1.3. Договора, Подрядчик вправе продлить срок выполнения работ пропорционально сроку задержки исполнения Заказчиком своих обязательств.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Работ по Договору определена Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 199 137 (Сто девяносто девять тысяч сто тридцать семь) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 30 376 (Тридцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 83 копейки.
В цену работ по Договору включены все расходы/издержки Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, и его вознаграждение.
3.2. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
3.3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
По соглашению Сторон оплата может быть произведена иным согласованным Сторонами и не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

4. Сдача и приемка выполненных работ
4.1. Сдача-приемка выполненных работ по Договору осуществляется по факту выполненных работ в полном объеме. Подрядчик предоставляет Заказчику:
· Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 в 3-х экземплярах;
· Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в 3-х экземплярах; Счет на оплату выполненных работ (части работ);
· Счет-фактуру;
4.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора обязан принять работы и подписать Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 (далее по тексту также именуемый «Акт»), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, либо направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. В случае неполучения от Заказчика письменного мотивированного отказа, либо уклонения Заказчика от подписания Акта в указанный срок, работы считаются принятыми Заказчиком.
4.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных по настоящему Договору работ Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить указанные Заказчиком недостатки в работах в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о недостатках либо в иной, согласованный Сторонами срок. Обязанность Подрядчика по устранению недостатков и недоделок в выполненных работах считается исполненной с момента подписания Сторонами, соответствующего подтверждающего двустороннего Акта. 
4.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от поручения Заказчика, не оформленные в установленном порядке, а также работы, выполненные с ненадлежащим качеством, приемке и оплате не подлежат.
4.5. В случае не устранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком недостатков работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе по своему усмотрению:
- потребовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
- устранить выявленные недостатки своими силами или силами третьих лиц с возмещением понесенных расходов за счет Подрядчика. В случае устранения Заказчиком недостатков работ своими силами или силами третьих лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы. 
Стороны пришли к соглашению о том, что в случае если Подрядчик не возместил Заказчику понесенные расходы в установленный срок, сумма расходов, понесенных Заказчиком на устранение недостатков, может быть удержана Заказчиком в одностороннем порядке из любых платежей, причитающихся Подрядчику по Договору. 
4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и начале гарантийного срока несет Подрядчик.

5. Гарантии качества 
5.1. Гарантийный срок на Работы по настоящему Договору составляет 12 (Двенадцать) месяцев. 
Начало гарантийного срока, исчисляется с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2. 
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование составляет 3 (Три) года при условии прохождения ежегодного технического обслуживания оборудования. Начало гарантийного срока, исчисляется с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2. 
При досрочном расторжении Договора гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме №КС–2.
5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки работ, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
Подрядчик обязан устранить недостатки работ, возникшие по его вине, своими силами и за свой счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения извещения Заказчика о недостатках (если иной срок не будет согласован Сторонами). Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня с даты получения письменного извещения о выявленных недостатках направить своего представителя к месту обнаружения недостатков для согласования порядка устранения недостатков. При неявке представителя Подрядчика в установленный срок или при отказе представителя Подрядчика от составления или подписания акта, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, имеет для Подрядчика обязательную силу и является основанием для устранения Подрядчиком недостатков своими силами и за свой счет в установленный Договором срок.
5.3. Если Подрядчик в установленный срок не устранил или ненадлежащим образом устранил недостатки работ, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки работ с оплатой расходов за счёт Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму указанных расходов из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору.
5.3.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков компенсации (возмещения) Заказчику понесенных расходов, установленных п. 5.3. настоящего Договора, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору (п. 3.1. Договора) за каждый календарный день просрочки.
5.4. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком споров относительно выявленных недостатков и/или причин их возникновения назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения Подрядчиком по его вине сроков выполнения работ (начального, промежуточного и/или конечного) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
6.2. За задержку Подрядчиком сроков устранения дефектов (недостатков) в работах Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости дефектных (с недостатками) работ по настоящему Договору, за каждый день просрочки.
6.3. За несвоевременное освобождение Подрядчиком строительной площадки, зоны/места производства работ от принадлежащего Подрядчику имущества после завершения работ по Договору или в случае его досрочного расторжения, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора. 
6.4. За нарушение Заказчиком установленных Договором сроков оплаты выполненных и принятых работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки, указанной в пунктах 6.1. – 6.4. Договора, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
6.6. Начисление и уплата неустойки производится Сторонами по настоящему Договору только в случае получения соответствующего письменного требования другой Стороны по Договору.
6.7. Подрядчик несет полную ответственность за нанесенный экологический ущерб, при выполнении работ по настоящему Договору, в соответствии с Российским природоохранным законодательством.
6.8. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика третьему лицу, в результате выполнения работ, а также все штрафы, связанные с выполнением работ по Договору и предъявленные в адрес Заказчика, возмещаются Подрядчиком.
6.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, если ответственность за соответствующее нарушение обязательств не предусмотрена настоящим Договором.
6.10. Неустойка, предусмотренная п. 6.1, 6.2, 6.3 настоящего Договора, должна быть уплачена Подрядчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения требования от Заказчика.
6.11. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки в срок, указанный в п. 6.10. Договора, сумма неустойки может быть удержана Заказчиком в одностороннем порядке из любых платежей, причитающихся Подрядчику.
6.12.Неустойка, предусмотренная п. 6.4. Договора, должна быть уплачена Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования от Подрядчика.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между Сторонами и/или в связи с настоящим Договором, решаются путём двусторонних переговоров. При не достижении согласия, подлежат окончательному урегулированию Арбитражным судом г. Москвы в соответствие с действующим законодательством РФ. До обращения в суд Стороны должны соблюсти претензионный порядок урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней с даты ее получения.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение. А также - в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора и непосредственно повлиявших на невозможность исполнения соответствующей стороной своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменной форме в течение 3-х дней уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-Промышленной Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств. Исключая случаи, когда сами эти обстоятельства препятствовали своевременной подаче извещения.
8.3. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более 3 месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично расторгнуть настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

9. Порядок расторжения Договора
9.1. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо законодательством РФ.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) и потребовать возмещения убытков в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ (ст.715 ГК РФ).
9.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в любое время до полного завершения работ по Договору (без возмещения убытков Подрядчику), а также в случае если будет иметь место одно из следующих событий:
- нарушение Подрядчиком по его вине установленных Договором сроков выполнения Работ (начальный и/или конечный и/или промежуточные сроки) более чем на 10 (десять) рабочих дней;
-нарушение Подрядчиком по его вине сроков устранения недостатков Работ, обнаруженных при приемке Работ;
- в случае систематического (2 и более раз) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.
9.3. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в следующем случае:
- консервация или остановка строительства, по независящим от Подрядчика причинам, на срок, превышающий три месяца.
Обязательства, указанные в п.1 ст.719 ГК РФ, не является основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.
9.4. При расторжении Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п.п. 9.1., 9.2., Сторона – инициатор расторжения Договора обязана письменного уведомить другую Сторону Договора о его расторжении путем направления соответствующего уведомления о расторжении. Датой расторжения Договора в этом случае будет считаться дата получения соответствующей Стороной уведомления о расторжении Договора Стороной-инициатором. Подрядчик обязан приостановить выполнение работ в момент получения уведомления Заказчика о расторжении Договора.
9.5. Расторжение настоящего Договора возможно в случаях, установленных действующим законодательством, а также по соглашению Сторон.
9.6.  Стороны пришли к соглашению, что при расторжении Договора, Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком на дату расторжения Договора и принятых Заказчиком работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора, при условии подписания Сторонами Актов выполненных работ и получения счета на оплату.
Заказчик обязуется выкупить у Подрядчика закупленные во исполнение настоящего Договора за счет Подрядчика материалы и оборудование, указанные в Смете, надлежащего качества по цене не выше стоимости приобретения, подтвержденной бухгалтерскими документами, но не выше цены, указанной в Смете, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора. 
В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты расторжения Договора обязуется передать Заказчику результаты Работ надлежащего качества, выполненных Подрядчиком на дату расторжения Договора, закупленные во исполнение настоящего Договора за счет Заказчика материалы и оборудование, надлежащего качества; в течение 2 (двух) календарных дней с даты расторжения Договора освободить зону/место производства работ, вывезти технику, оборудование, инвентарь, иное принадлежащее Подрядчику имущество и мусор.
9.7. В случае если суммы авансов, выплаченных Подрядчику по Договору, превышают стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ надлежащего качества на дату расторжения Договора, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику денежную разницу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
9.8. При досрочном расторжении Договора Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать убытки Подрядчику, причиненные досрочным прекращением Договора, в том числе в пределах разницы между стоимостью работ и частью стоимости работ, уплаченной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы, а также стоимостью работ, выполненных и подлежащих приемке и оплате на дату расторжения Договора. В любом случае ответственность Заказчика по Договору по соглашению Сторон ограничена суммой в один миллион рублей.
9.9. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик не вправе использовать удержание результата работ, места/зоны выполнения работ и иного имущества Заказчика в порядке, предусмотренном ст.712 ГК РФ. Подрядчик не вправе отчуждать результат работ в порядке, предусмотренном п.6 ст.720 ГК РФ. 
9.10. Стороны пришли к соглашению о том, что положения ст. п. 3 ст. 328 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

10. Прочие условия
10.1. Вся документация по настоящему Договору должна быть подготовлена на русском языке. Вся корреспонденция, сообщения и иная информация, которая будет подготовлена и передана в соответствии с Договором или иным образом связана с настоящим Договором, должна быть подготовлена также на русском языке.
10.2. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, и любая переписка, касающаяся настоящего Договора, должны быть направлены соответствующими Сторонами по адресам, указанным в настоящем Договоре, либо о которых адресат надлежащим образом уведомлен согласно настоящему Договору, и будут считаться направленными надлежащим образом, если они сделаны в письменной форме и (a) вручены адресату лично под расписку о получении, (b) направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения Почтой России или иной почтовой службой, если иной способ прямо не указан в Договоре. В случае отсутствия подтверждения о доставке сообщения, такие сообщения считаются отправленными и полученными по истечении 20 (Двадцати) календарных дней с даты передачи сообщения заинтересованной Стороной организации, осуществлявшей доставку.
10.3. Любые уведомления или документы, передаваемые Сторонами в соответствии с Договором, необходимо направлять по реквизитам, указанным в ст. 11 настоящего Договора. 
10.4. Изменения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.5. Подрядчик не вправе удерживать результат Работ по Договору до исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ.
10.6. Фактическое начало работ Подрядчиком в конкретном месте выполнении работ/помещения/фасаде/кровле без оформления предусмотренного Договором Акта приема-передачи места выполнения работ/помещения/фасада/кровли означает подтверждение Подрядчиком наличия необходимой для выполнения Работ строительной готовности и отсутствие препятствующих выполнению Работ недостатков в данном месте выполнения работ/помещении/фасаде/кровле.
10.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.8. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.9. Уступка/залог прав требования по Договору Подрядчиком допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком положений настоящего пункта Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в виде штрафа в размере суммы уступленного/переданного в залог права требования без согласия Заказчика.
10.10. Настоящий Договор и все не урегулированные им вопросы регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.11. Все приложения и дополнительные соглашения после их подписания Сторонами являются неотъемлемой частью Договора.
10.12. В случае изменения реквизитов одной из Сторон (адрес, номер расчетного счета и т.д.), организационно-правовой формы Стороны, смены лица, полномочного подписывать документы от имени Стороны, эта Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить документы, подтверждающие такое изменение. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, составленных и отправленных в соответствии с настоящим Договором, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения обязательств.
10.13. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	10.14. Приложения к Договору: 
· Приложение №1 – Смета.

11. Адреса и банковские реквизиты
	Подрядчик:
ООО «Фасадные Решения»
Адрес местонахождения: 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 16, к.1, помещение VI
Адрес для направления корресподенции: 142718, ООО "Фасадные Решения", а/я №2018
ОГРН  1167746573653	
ИНН  7726380108, КПП  772601001
ОКПО 03106727
Р/c 40702810338000116304 
в ПАО «Сбербанк России», г. Москва 
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

	Заказчик:
АО «МСК Энерго»
Адрес местонахождения: 141070, Московская обл., Королев г, Гагарина ул., дом № 10а, пом.011
Адрес для направления корреспонденции: 141070, Московская обл., Королев г, Гагарина ул., дом № 4а.
ИНН /КПП 5018054863/501801001
ОКПО 33051395
БИК 44525225
р/с 40702810440170100125
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225
ОГРН 1035003351657



Подписи сторон:

	Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Фасадные Решения»


_________________/Мохначёв С.С./
	Заказчик:

Генеральный директор
АО «МСК Энерго»


________________/Прокопенко А.В./
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