Приложение 1 к договору № _________ от _______________2018г. 

                                УТВЕРЖДАЮ
                                                                    1-й заместитель Генерального директора-                                   
                                                                    Технический директор
                                                                                                                           
                                     _____________С.В. Тихомиров



Техническое задание 

Капитальный ремонт
 линий ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6(10) кВ  по расчистке трасс ВЛ от кустарников, сваленных деревьев 
и сучьев, поддержание ширины просеки
на 2018 г.

	№п/п
	Наименование

	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	1.1. Постановление Правительства № 160 от 2009 г.
1.2. Ведомость дефектов и объемов работ


	2
	Объём выполняемых работ
	2.1. Капитальный ремонт линий ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6(10) кВ по расчистке трасс ВЛ от кустарников, сваленных деревьев и сучьев, поддержание ширины просеки, для соблюдения и обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического состояния территории вдоль линий ВЛ-0,4кВ, 6(10) кВ  согласно ведомости дефектов и объемов работ.
2.2. Комплекс профилактических работ для соблюдения и обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического состояния территории вдоль линий  РЭС согласно ведомости дефектов и объемов работ.


	
3
	
Перечень  работ
	
3.1. На основании дефектных ведомостей.
  

	4
	Содержание работ и общие требования
	4.1. Технология производства работ по спиливанию аварийных деревьев  и условия выполнения работ:
- работы выполняются по заявке заказчика;
- при выполнении работ по обрезке деревьев места срезов диаметром более 2 см. замазываются садовым варом или закрашиваются масляной краской на натуральной олифе (серого цвета).
- при выполнении работ по своду (рубке) деревьев обеспечить полное удаление пня до уровня земли.
- порубочные остатки аккуратно складируются в кучи, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов.
- вывозка порубочных остатков производится в течение 24 часов на городской полигон для захоронения.
4.2. Обрезка деревьев и удаление поросли:
- формовочная обрезка – для придания кронам деревьев шаровидной, овальной, пирамидальной и конусовидной формы проводится 1 раз в 2 года у медленнорастущих деревьев и ежегодно у быстрорастущих; 
- санитарная обрезка – для удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетённых ветвей, порослевых побегов. Проводится систематически не менее 1 - 2 раз в течение всего года;
- омолаживающая обрезка - глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону. Проводится только у видов, обладающих хорошей побегообразовательной способностью в любом возрасте в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.
4.3. Обрезку веток следует проводить под кольцо коры у самого основания ветви. Вертикально растущие побеги должны быть сняты косым срезом, срезы должны быть гладкими.
4.4. Работы по обрезке, вырубке и удалению поросли в городских условиях должны обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить информационными знаками. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. 
4.5.  Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД и Заказчиком.
4.6.  При наличии воздушных сетей в зоне работ подрядчик согласовывает с балансодержателями в установленном порядке.
4.7.  Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объёма.
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Порядок сдачи и приемки результатов электромонтажных работ. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

	
5.1.  Перед началом выполнения работ Подрядчик согласовывает объем выполнения работ с составлением акта 
      осмотра ВЛ-0,4 кВ, 6(10) кВ с указанием деревьев и кустарников подлежащих опиловке или удалению.
5.2.  По окончанию работ Подрядчик составляет акт о выполненной работе с предоставлением фотоматериалов.
5.3.  Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2,  №    
      КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. 
5.4. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.

	6
	Особые условия
	6.1. Подрядчик перед началом работ обязан в письменном виде получить разрешение на допуск к выполнению  
       работ и письменно уведомить о начале работ не позднее чем за 5 дней.
6.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при       
       производстве работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение   персоналом 
       законодательства Российской Федерации. 
6.4.  Работы должны выполняться с привлечением квалифицированного персонала, аттестованного на                    
       безопасное производство работ и имеющего специализированную подготовку.
6.5. В случаях возможного отключения электроэнергии перед производством  работ Подрядчик самостоятельно     согласовывает с Заказчиком и Потребителями  время отключения энергии, при этом не позднее, чем за 3 дня  до отключения, сообщает Заказчику и Потребителям в письменном виде.  
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Сроки выполнения работ
	
7.1. Срок выполнения работ предусмотренных настоящим техническим заданием составляет не позднее 60 календарных дней с момента подписания договора.
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Требования по сроку  выполненных работ
	
8.1. Подрядчик обязан выполнить работы согласно заключенного договора
8.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Исполнителю в течение 24 часов устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки. В случае не выполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.
8.3. В случае невыполнения работ в срок, указанный в договоре, оплата производиться не будет.
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Общие требования к выполнению работ

	
9.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований закупочной документации. 
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                                                    Главный инженер_________________________________________________   А.К. Игликов

                                                    Зам. главного инженера ___________________________________________  Н.А. Хаханов

 Начальник ПТС___________________________________________________ С.А. Давыдов

                                                   Зам. начальника ПЭО________________________________________________ И.В. Ерошкина   
