
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

066-01-15ЭС.ВД       

      Прокладка 2-х кабельных линий КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-372 с.1, с.2 до 
ВРУ детского сада на 150 мест по адресу: Московская обл., г. Королев в 14 

метрах по направлению на восток от д.27 корп.7 по ул. Мичурина 
      

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Ведомость объемов работ 

Стадия Лист   Листов   

    
Р  1 2 Н. Контр    

ГИП Кириенко   
Внешнее электроснабжение. 

Сети 0,4кВ. 
«Королёвский филиал»  

ООО «МСУ2» 
Проверил    Сыцевич   

Разработал  Зиновьев   

№ 
п/п Наименование вида работ Ед.изм Кол-во 

1 2 3 4 
 Предварительные работы   
1 Вынос в натуру и закрепление проектной трассы м 165 
2 Шурфление существующих коммуникаций шт 4 
 Земляные работы   
3 Рытьё траншеи вручную для прокладки кабеля. м3 107,2 
4 Устройство постели из песка для кабеля в траншее м3  29,7 
5 Устройство подстилающих слоев из песка для основания дорог м3 2,5 
6 Погрузка грунта экскаватором ёмкость ковша 0,25м3 на а/м  м3 32 
 самосвалы с перевозкой на расстояние 1 км.   
7 Прокладка полиэтиленовых труб диам.160/6,2 мм в траншее м 152 
 В т.ч. резервные   
8 Герметизация резервных труб и труб с кабелем шт 20 
9 Обратная засыпка вручную грунтом траншеи и котлованов с  м3 79,2 
 послойным уплотнением   

10 Планировка площадей ручным способом и механизированным  м2 168 
 способом   

11 Вскрытие асфальтобетонного покрытия  м2 11,2 
12 Укладка щебеночных покрытий м3 2,24 
13 Восстановление асфальтобетонного покрытия м2 11,2 
14 Посев газонов обыкновенных вручную м2 64 
15 Сверление отверстий в фундаменте под полиэтиленовую шт 2 

 трубу d-160мм   
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Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 Прокладка кабельной линии   
16 Перевозка барабанов с кабелями к месту прокладки шт 2 
17 Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг. м 350 

18 Монтаж концевой муфты 4ПКТп(Б)нг-LS-1-150/240(Б). компл 4 
19 Покрытие кабелей сигнальной лентой в траншее. м 238 
20 Разводка по устройствам и присоединение к зажимам жил  жила 16 

 кабелей сечением свыше 150 мм².   
 Пусконаладочные работы   

21 Измерение сопротивления изоляции кабель 2 
22 Определение целостности жил кабеля и фазировка кабельной  жила 16 

 линии   
23 Измерение токораспределения по одножильным кабелям жила 16 
24 Проверка антикоррозионных защит шт 2 
25 Измерение переходного сопротивления жила-наконечник жила 16 
26 Лаборатория передвижная монтажно-измерительная шт 1 

    
    
    
    
    
    
    
    

 


