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Транш
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а ЛСЭ-150

Грунт

Кабель 0,4кВ

Песок

300 600

Прокладка кабельной линии в траншее

     2-2
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Транш
ея

Трубы ПНД ∅
160/

6,2мм

Кабель 0.4кВ

Песок

900

     3-3

Прокладка кабельной линии под автодорожным
полот

ном и т
рот

уарами от
крытым способом

1000

Транш
ея

Трубы ПНД ∅
160/

6,2мм

Кабель 0.4кВ

Песок

Глубина траншеи зависит от
глубины заложения коммуникаций

     1-1

Пересечение кабельной линии с трубо
-,

водо-, газопроводами

1000

700300

800
800

Транш
ея

Лент
а ЛСЭ

Грунт

Кабель до 35кВ

Песок

Пересечение двух кабельных
линий в земле

     4-4
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150 250

Кабель 0,4кВ

Трубы ПНД ∅
160/

6,2мм

700-1000

500
500
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Инв. N подл. Подп. и дата Взамен инв. №

Согласовано:

План трассы КЛ
-0,4кВ от ТП-372

Подп.
Изм.

Лист
N док.

Кол.уч.
Дат

а

Лист
Ст

адия
Лист

ов

Р
1

1

ГИП

Разраб.

Н.конт
р.

Сыцевич

Зиновьев

"Королевский ф
илиал"

ООО "М
СУ2"

Внеш
нее элект

роснабжение
.

Сет
и 0,4кВ

Проект прокладки 2-х кабельных линий КЛ
-0.4кВ от РУ-0,4кВ ТП-372 с.1 с.2 до

ВРУ детского сада на 150 мест
, по адресу: Московская обл., г. Королёв в 14 метрах

по направлению на восток от д
.27 корп. 7 по ул. Мичурина

Проверил

Кириенко

066-01-15-ЭС.Ч

Ф
ормат

 А2

Заказчик: АО "КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Условные обозначения:

- Проектируемая КЛ-0,4кВ

- Сущ
ествующ

ий электрокабель 0,4кВ
- Сущ

ествующ
ий электрокабель 6/10кВ

- Линии связи
- Водопровод

- Канализация
- Газопровод
- Теплотрасса

- Ограждение метал.

- Проектируемые футляры.

- Канализация ливневая

W
1

W
1

- Катодная защ
ита


