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      Строительство распределительной трансформаторной подстанции (РТП), прокладка кабельных 
линий КЛ-6кВ от РУ-6кВ вновь построенной РТП с.1, с.2 до кабельных линий КЛ-6кВ фидера 320, 

фидера 460 с последующей врезкой в них по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино 
в районе ул. Зеленая Роща. 

      

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    
Внешнее Электроснабжение. 

Сети 6кВ. 

Стадия Лист   Листов   

    
Р  1 2 

Н. Контр    

ГИП Кириенко   

Ведомость объемов работ 
«Королёвский филиал»  

ООО «МСУ2» 
Проверил    Сыцевич   

Разработал  Васильев   

 

№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед.изм Кол-во 

1 2 3 4 

 Предварительные работы   

1 Вынос в натуру и закрепление проектной трассы м 2500 

2 Шурфление существующих коммуникаций шт 24 

 Строительство фундамента   

3 Разработка грунта под котлован м³ 201 

4 Устройство песчаной подушки м³ 41,8 

5 Устройство подстилающих оснований из щебня м³ 7,7 

6 Устройство гидроизоляции м² 77,6 

7 Устройство фундаментной армированной плиты м³ 17,4 

 Строительство БРТП-1000-6/0,4кВ   

8 Возведение здания БРТП к-т 1 

9 Укладка асбестоцементных труб диам. 150мм м 36 

10 Укладка асбестоцементных труб диам. 100мм м 70 

11 Укладка кирпича шт 73 

12 Обратная засыпка песчаным грунтом м³ 59,4 

13 Устройство асфальтовой отмостки  м² 38 

14 Монтаж кабеля силового накладными скобами м 40 

15 Монтаж неизолированного провода (заземление) шт 30 

16 Монтаж горизонтального заземлителя м 66 

17 Механическая забивка вертикального заземлителя, L=2,5м шт 16 

18 Монтаж силового трансформатора ТМГ 21-1000-6/0,4кВ шт 2 

19 Присоединение к зажимам жил проводов шт 12 

20 Пусконаладочные работы шт 1 

 Строительство кабельной линии 6кВ   

21 Разработка траншеи м³ 2162,8 

22 Рытье котлованов для установок ГНБ м³ 87 

23 Устройство постели из песка для 1-го кабеля в траншее м 2151 

24 Устройство постели из песка на каждый последующий кабель м 6453 

25 
Устройство постели из песка под трубопровод (закладка – 4 

трубы). 
м 112 
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26 Вывоз мусора м³ 612,5 

27 Укладка ПЭ труб в траншее м 448 

28 Прокол методом ГНБ труб диам. 180/10,2мм (закладка – 4 трубы) м 16 

28 Прокол методом ГНБ труб диам. 180/10,2мм (закладка – 6 труб) м 221 

29 Укладка кабеля без покрытия, масса 1м до 9кг. м 8604 

30 Укладка кабеля в трубах, масса 1м до 9кг м 1396 

31 Укладка защитного покрытия кабеля кирпичем м 2151 

32 Герметизация резервных труб и труб с кабелем шт 200 

33 Снятие джута м 40 

34 
Обратная засыпка грунтом траншеи и котлованов с послойным 

уплотнением 
м³ 1550,3 

35 Планировка траншеи после засыпки м² 1961,1 

36 Посев газонов обыкновенных вручную м² 3017,1 

37 Монтаж электронных маркеров шт 33 

38 Монтаж концевых муфт 1ПКВТ-10-500/630(Б) шт 12 

39 Монтаж соединительных муфт 1ПСТ-10-500/630(Б) шт 60 

40 Устройство ввода в здание шт 4 

 Пусконаладочные работы   

41 Измерение сопротивления изоляции кабель 4 

42 
Определение целостности жил кабеля и фазировка кабельной 

линии 
жила 12 

43 Измерение токораспределения по одножильным кабелям жила 12 

44 Измерение переходного сопротивления жила-наконечник жила 12 

    

    

  

 

 


