
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      031-02-16-ЭС.ВД       

      Строительство 2-х секционной трансформаторной подстанции (ТП) с силовыми трансформаторами расчетной 
мощности, прокладке 2-х кабельных линий КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-1 с.1, с.2 до РУ-10 проектируемой ТП, 

прокладке 5-ти кабельных лини КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП до ВРУ-1. ВРУ-2 медицинского центра 
и распределительного щита УО, по адресу: Московская область, г. Балашиха,                                   

Балашихинское шоссе. Владение №4 

      

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Ведомость объемов работ 

Стадия Лист   Листов   

    
Р  1 2 Н. Контр    

ГИП Зиновьев   
Внешнее электроснабжение. 

Сети 0,4кВ. 
«Королёвский филиал»  

ООО «МСУ2» 
Проверил    Сыцевич   

Разработал  Васильев   

№ 
п/п Наименование вида работ Ед.изм Кол-во 

1 2 3 4 
 Предварительные работы   
1 Вынос в натуру и закрепление проектной трассы м 140 
2 Шурфление существующих коммуникаций шт 6 
 Земляные работы   
3 Рытьё траншеи вручную для прокладки кабеля. м3 196,0 
4 Устройство постели из песка для кабеля в траншее м3  2,6 
5 Устройство подстилающих слоев из песка для труб ПНД м3 52,0 
6 Погрузка грунта экскаватором ёмкость ковша 0,25м3 на а/м  м3 54,6 
 самосвалы с перевозкой на расстояние 1 км.   
7 Прокладка полиэтиленовых труб диам.160/9,1 мм в траншее м 868 
 В т.ч. резервные   
8 Герметизация резервных труб и труб с кабелем шт 60 
9 Обратная засыпка вручную грунтом траншеи и котлованов с  м3 141,4 
 послойным уплотнением   

10 Планировка площадей ручным способом и механизированным  м2 280 
 способом   
 Прокладка кабельной линии   

11 Перевозка барабанов с кабелями к месту прокладки шт 5 

12 Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, в траншее. м 1060 

13 Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, в приямке подстанции. м 40 
14 Монтаж концевой муфты 4ПКТп(Б)нг-LS-1-150/240(Б). компл 12 
15 Монтаж концевой муфты 4ПКТп(Б)нг-LS-1-70/120(Б). компл 4 
16 Монтаж концевой муфты 4ПКТп(Б)нг-LS-1-25/50(Б). компл 4 
17 Покрытие кабелей сигнальной лентой в траншее. м 10 
18 Разводка по устройствам и присоединение к зажимам жил  жила 24 
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 кабелей сечением свыше 150 мм².   
19 Разводка по устройствам и присоединение к зажимам жил  жила 16 

 кабелей сечением до 150 мм².   
 Пусконаладочные работы   

20 Измерение сопротивления изоляции кабель 10 
21 Определение целостности жил кабеля и фазировка кабельной  жила 40 

 линии   
22 Измерение токораспределения по одножильным кабелям жила 40 
23 Проверка антикоррозионных защит шт 10 
24 Измерение переходного сопротивления жила-наконечник жила 40 
25 Лаборатория передвижная монтажно-измерительная шт 1 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


