
Приложение3
к договору №ЗЕП №006/2015/КР

от «_10_»_марта_2015 г.

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                      СОГЛАСОВАНО

Директор                                                                                                         Генеральный директор

АО «Королевская электросеть»                                                                  ООО «Созидание»

     __________ Г.М. Крук                                                                           ____________ В.П. Контарев 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
Ремонт кровли по адресу: М.О., г. Королев, мкр. Первомайский,                                                  ул. Первомайская, д.10А
Основание: Дефектная ведомость 

Сметная стоимость 327282.22 руб.

Средства на оплату труда 64762.57 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2015 г.

	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Попр. коэф.
	Стоимость в ценах 2000 г., руб.
	Пункт коэф. пере-счета
	Коэф. пересче-та
	Стоимость в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР, всего чел.-час.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТСНБ 46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	2.608
	153.59
	
	
	10789С 


	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	112.16
	1
	292.51
	
	22.53
	6590.32
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	41.43
	1
	108.05
	
	5.16
	557.54
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	84 (110%*0.85*0.9)
	
	245.71
	
	
	5535.87
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	48 (70%*0.8*0.85)
	
	140.41
	
	
	3163.36
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	14.38
	
	1
	
	
	
	
	37.5

	
	
	
	
	
	
	
	786.68
	
	
	15847.09
	37.5

	2
	ТСНБ 12-01-017-01
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	1.304
	472.66
	
	
	4511С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	235.18
	0.8
	245.34
	
	22.53
	5527.51
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	237.48
	0.8
	247.74
	
	5.36
	1327.88
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	21.86
	0.8
	22.8
	
	22.53
	513.78
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	92 (120%*0.85*0.9)
	
	246.69
	
	
	5557.98
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	44 (65%*0.8*0.85)
	
	117.98
	
	
	2658.16
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	27.22
	
	0.8
	
	
	
	
	28.4

	
	
	
	
	
	
	
	857.75
	
	
	15071.53
	28.4

	3
	ТСНБ 12-01-017-02
	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к расценке 12-01-017-01 до 50мм
	100 м2
	1.304
	402.5
	
	
	4512С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	302.4
	0.8
	315.46
	
	22.53
	7107.4
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	100.1
	0.8
	104.42
	
	6.56
	685.02
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.9
	0.8
	12.41
	
	22.53
	279.69
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	92 (120%*0.85*0.9)
	
	301.65
	
	
	6796.12
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	44 (65%*0.8*0.85)
	
	144.26
	
	
	3250.31
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1
	
	0.8
	
	
	
	
	1.04

	
	
	
	
	
	
	
	865.79
	
	
	17838.85
	1.04

	4
	ТСНБ 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	1.304
	1304.58
	
	
	4511С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	235.18
	1.15
	352.68
	
	22.53
	7945.79
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	237.48
	1.25
	387.09
	
	5.36
	2074.82
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	21.86
	1.25
	35.63
	
	22.53
	802.78
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	831.92
	1
	1084.82
	
	5.99
	6498.09
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	92 (120%*0.85*0.9)
	
	357.24
	
	
	8048.69
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	44 (65%*0.8*0.85)
	
	170.86
	
	
	3849.38
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	27.22
	
	1.15
	
	
	
	
	40.82

	
	
	
	
	
	
	
	2352.69
	
	
	28416.77
	40.82

	5
	ТСНБ 12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к расценке 12-01-017-01 до 50мм
	100 м2
	1.304
	2258.2
	
	
	4512С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	302.4
	1.15
	453.48
	
	22.53
	10216.88
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	100.1
	1.25
	163.16
	
	6.56
	1070.35
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.9
	1.25
	19.4
	
	22.53
	437.01
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1855.7
	1
	2419.83
	
	6.09
	14736.78
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	92 (120%*0.85*0.9)
	
	435.05
	
	
	9801.58
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	44 (65%*0.8*0.85)
	
	208.06
	
	
	4687.72
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1
	
	1.15
	
	
	
	
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	3679.58
	
	
	40513.31
	1.5

	6
	ТСНБ 12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2
	2.608
	117.96
	
	
	4510С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	24.47
	1.15
	73.39
	
	22.53
	1653.49
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	3.49
	1.25
	11.38
	
	6.86
	78.05
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	90
	1
	234.72
	
	6.15
	1443.53
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	92 (120%*0.85*0.9)
	
	67.52
	
	
	1521.21
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	44 (65%*0.8*0.85)
	
	32.29
	
	
	727.53
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	2.8
	
	1.15
	
	
	
	
	8.4

	
	
	
	
	
	
	
	419.3
	
	
	5423.81
	8.4

	7
	ТССЦ 1011780
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	-0.11736
	2000
	
	
	4510С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	2000
	1
	-234.72
	
	6.15
	-1443.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	-234.72
	
	
	-1443.53
	0

	8
	Цена пост
	Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ
	кг
	117.36
	69.07
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	69.07
	1
	8106.06
	
	1
	8106.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	8106.06
	
	
	8106.06
	0

	9
	ТСНБ 12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2
	2.445
	359.82
	
	
	4456С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	134.98
	1.15
	379.53
	
	22.53
	8550.81
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	42.51
	1.25
	129.92
	
	6.1
	792.52
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.7
	1.25
	8.25
	
	22.53
	185.91
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	182.33
	1
	445.8
	
	5.17
	2304.77
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	92 (120%*0.85*0.9)
	
	356.76
	
	
	8037.79
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	44 (65%*0.8*0.85)
	
	170.62
	
	
	3844.16
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	14.36
	
	1.15
	
	
	
	
	40.38

	
	
	
	
	
	
	
	1482.63
	
	
	23530.05
	40.38

	10
	Цена пост
	Линокром ТПП
	м2
	283.62
	69.07
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	69.07
	1
	19589.63
	
	1
	19589.63
	

	
	
	
	
	
	
	
	19589.63
	
	
	19589.63
	0

	11
	Цена пост
	Унифлекс ТКП сланец серый
	м
	283.62
	113.86
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	113.86
	1
	32292.97
	
	1
	32292.97
	

	
	
	
	
	
	
	
	32292.97
	
	
	32292.97
	0

	12
	ТСНБ 12-01-004-06
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками
	100 м
	0.326
	6373.25
	
	
	4466С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	618.64
	1.15
	231.93
	
	22.53
	5225.34
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	100.1
	1.25
	40.79
	
	6.53
	266.36
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.59
	1.25
	3.91
	
	22.53
	88.05
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	5654.51
	1
	1843.37
	
	3.14
	5788.18
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	92 (120%*0.85*0.9)
	
	216.97
	
	
	4888.31
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	44 (65%*0.8*0.85)
	
	103.77
	
	
	2337.89
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	67.39
	
	1.15
	
	
	
	
	25.26

	
	
	
	
	
	
	
	2436.83
	
	
	18506.08
	25.26

	13
	Цена пост
	Унифлекс ТКП сланец серый
	м
	61.614
	113.86
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	113.86
	1
	7015.37
	
	1
	7015.37
	

	
	
	
	
	
	
	
	7015.37
	
	
	7015.37
	0

	14
	ТСНБр 58-20-02
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.86 м
	100 м
	0.3
	4273.73
	
	
	427КРЕМ 


	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	539.27
	1
	161.78
	
	22.53
	3644.93
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	9.61
	1
	2.88
	
	8.27
	23.84
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.62
	1
	0.49
	
	22.53
	10.95
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	3724.85
	1
	1117.46
	
	3.09
	3452.94
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	71 (83%*0.85)
	
	115.21
	
	
	2595.67
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	52 (65%*0.8)
	
	84.38
	
	
	1901.05
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	63.22
	
	1
	
	
	
	
	18.97

	
	
	
	
	
	
	
	1481.71
	
	
	11618.43
	18.97

	15
	ТСНБр 58-20-04
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1,1 м
	100 м
	0.326
	9297.65
	
	
	429КРЕМ 


	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	965.85
	1
	314.87
	
	22.53
	7093.96
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	19.84
	1
	6.47
	
	8.33
	53.88
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.48
	1
	1.13
	
	22.53
	25.56
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	8311.96
	1
	2709.7
	
	3.05
	8264.58
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	71 (83%*0.85)
	
	224.37
	
	
	5054.86
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	52 (65%*0.8)
	
	164.32
	
	
	3702.15
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	113.23
	
	1
	
	
	
	
	36.91

	
	
	
	
	
	
	
	3419.73
	
	
	24169.43
	36.91

	16
	ЛЭУ в.01/2015г.
	Погрузка  строительного мусора
	тн
	12.9
	4.15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	4.15
	1
	53.54
	
	22.53
	1206.14
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	85 (100%*0.85)
	
	45.5
	
	
	1025.22
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	48 (60%*0.8)
	
	25.7
	
	
	578.95
	

	
	
	
	
	
	
	
	124.74
	
	
	2810.31
	0

	17
	ЛЭУ в 01/2015г.
	Перевозка строительного мусора на расст 30км
	тн
	12.9
	35.54
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	35.54
	1
	458.47
	
	5.7
	2613.26
	

	
	
	
	
	
	
	
	458.47
	
	
	2613.26
	0

	
	
	ИТОГО по смете
	85135.21
	
	
	271919.42
	239.18

	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	5438.39
	

	И Т О Г О с непредвиденными затратами
	
	
	
	
	277357.81
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	
	
	
	49924.41
	

	
	
	ИТОГО
	
	
	
	327282.22
	


Составил 

Проверил 

13

