Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание 
на выполнение электромонтажных работ по объекту «Реконструкция КТП-397»  по адресу:
МО, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Мира
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения электромонтажных работ
	Программа капитальных вложений на 2014г.

№ ТУ-276/13 от 14.08.2013г.; ТУ-360/13 от 01.10.2013г.;

 ТУ-367 /13 от 03.10.2013г.

 Проектная документация  ТУ- 267(276,360)/13/ Р.


	2

	Объем работ
	Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания.

	3

	Виды выполняемых работ
	3.1 Электромонтажные работы.

	4


	Условия выполнения работ


	4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей;

4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.


	5
	Порядок (последователь-ность, этапы) выполнения работ
	Согласно «Графику выполнения работ»,  предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

	6


	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. 


	7


	Требования к монтажной организации
	7.1 Монтажная организация:

7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 
5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год.7.1 Монтажная организация.


	8
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет.

	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	До 29.07. 2014 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.


	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.


	11

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 




12.Ведомость объема работ  
	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Демонтажные работы
	
	

	1.
	Демонтаж  силового трансформатора 50кВА
	шт
	1

	2.
	Демонтаж предохранителей ПКТ
	шт
	3

	3.
	Демонтаж кабеля 6кВ (перемычка РУ-6кВ-трансформатор)
	      м
	2

	4.
	Демонтаж кабеля 0,4кВ (перемычка РУ-0,4кВ-трансформатор)
	      м
	3

	5.
	Демонтаж разъединителя в РУ-0,4 кВ
	шт.
	1

	6.
	Демонтаж медной шины в РУ-0,4кВ
	м
	0,5

	7.
	Демонтаж опорных изоляторов в РУ-0,4кВ
	шт.
	2

	
	Монтажные работы на линии 6 кВ
	
	

	1.
	Монтаж кабеля ПвПуг-10 3(1х50)
	м
	2

	2.
	Монтаж концевых муфт
	шт.
	6

	
	Монтажные работы на КТП-397
	
	

	1.
	Монтаж силового трансформатора 160кВА
	шт.
	1

	2.
	Монтаж предохранителей ПКТ
	шт.
	3

	3.
	Монтаж разъединителя в РУ-0,4 кВ
	шт.
	1

	4. 
	Монтаж кабеля ВВГнг-0,66 4(1х70)
	м
	3

	5.
	Монтаж концевых муфт
	шт.
	8

	6.
	Монтаж медной шины в РУ-0,4кВ
	м
	10

	7.
	Монтаж опорных изоляторов в РУ-0,4кВ
	шт.
	2

	8.
	Монтаж медного гибкого провода МГ 25 (заземление)
	м
	3

	9.
	Монтаж наконечников ТМЛ 25
	шт.
	4

	10.
	Монтаж флажков из шин на трансформаторе
	шт.
	4


	Исполнитель
	Заказчик

	__________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Н.П. Никитский  


Согласовано:

Директор  по перспективному  развитию______________ Н.А. Хаханов

Технический  директор ______________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ____________________________С.А. Давыдов

Начальник ВЛ и УО ________________________ В.А. Сводин

Начальник ПЭО____________________________И.В. Марьина
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