Приложение 1

к договору №_____________________от ________ 

Техническое задание
 на выполнение электромонтажных работ «Реконструкция ТП-35 и распределительных сетей, взамен выбывающих основных фондов. 
Объект №10 «Прокладка КЛ-0,4кВ до ВРУ здания детского сада №2 «Малышка». Объект №11 «Прокладка КЛ-0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома №2  по ул.Трудовая», 
Объект №12 «Прокладка КЛ-0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома №5  по ул.Садовая, до ВРУ многоквартирного жилого дома №7 по ул.Садовая»,

 Объект №13 «Прокладка кабельной перемычки КЛ-0,4кВ от ВРУ  многоквартирного жилого дома №2  по ул.Трудовая до ВРУ многоквартирного жилого дома №1  по ул.Грабина
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	 Программа капитальных вложений 2014-2015г.г.

	2
	Виды выполняемых работ
	Строительные и электромонтажные работы по строительству  кабельных линий  КЛ-0,4кВ  от РУ-0,4кВ ТП-35до ВРУ  жилых домов и детского садика.


	    3

	Перечень объема работ
	КЛ-0,4кВ ТП-35-ул.Трудовая, д.2 АВБбШв-1-4х150мм2:
1.Копка траншеи – 14,9м3,

2.Разборка а/б покрытия – 0,9м3,

3.Обратная засыпка траншеи- 11,7м3,

4.Вывоз мусора, скола – 4,5т,

5.Прокладка  ПНД труб D160мм – 34м,

6. Устройство песчаной постели на 1 кабель -46м,

7.Прокладка кабеля без покрытия – 46м,

8.Прокладка кабеля  в трубах – 34м,

9.Укладка сигнальной ленты -46м,

10.Крепление кабеля накладными скобами- 23м,

11. Планировка площадей после засыпки –65м2 ,

12.Укладка асфальта – 6м2,

13.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 6шт.,

15. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт.,
16. Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп.,

17.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр.,
18.Фазировка кабельной линии – 3 фаз,

19. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин.
КЛ-0,4кВ перемычка ул.Грабина д.1-ул.Трудовая, д.2  АВБбШв-1-4х150мм2:
1.Копка траншеи – 22,9м3,

2.Разборка а/б покрытия – 2,64м3,

3.Обратная засыпка траншеи- 17,7м3,

4.Вывоз мусора, скола – 9,43т,

5.Прокладка  ПНД труб D160мм – 74м,

6. Устройство песчаной постели на 1 кабель -56м,

7.Прокладка кабеля без покрытия – 57м,

8.Прокладка кабеля  в трубах – 74м,

9.Укладка сигнальной ленты -56м,

10.Крепление кабеля накладными скобами- 26м,

11. Планировка площадей после засыпки –86м2 ,

12.Укладка асфальта – 17,6м2,

13.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 6шт.,

15. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт.,

16. Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп.,

17.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр.,

18.Фазировка кабельной линии – 3 фаз,

19. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин.
КЛ-0,4кВ ТП-35-д/сад.№2 АВБбШв-1-4х120мм2:
1.Копка траншеи – 23,6м3,

2.Разборка а/б покрытия – 2м3,

3.Обратная засыпка траншеи- 18,1м3,

4.Вывоз мусора, скола – 8,65т,

5.Прокладка  ПНД труб D160мм – 67м,

6. Устройство песчаной постели на 1 кабель -37м,

7.Прокладка кабеля без покрытия – 37м,

8.Прокладка кабеля  в трубах – 67м,

9.Крепление кабеля накладными скобами- 15м,

10. Планировка площадей после засыпки – 84м2 ,

11.Укладка сигнальной ленты – 37м,

12.Укладка асфальта – 9,5м2,

13.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 9шт.,

15. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-70/120 -2шт.,

16. Монтаж электронного маркера – 3шт,

17.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп.,

18.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр.,

19.Фазировка кабельной линии – 3 фаз,

20. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин.
КЛ-0,4кВ ТП-35-ул.Садовая, д.5 АВБбШв-1-4х150мм2:
1.Копка траншеи – 21,9м3,

2.Разборка а/б покрытия – 0,3м3,

3.Обратная засыпка траншеи- 16,98м3,

4.Вывоз мусора, скола – 5т,

5.Прокладка  ПНД труб D160мм – 54м,

6. Устройство песчаной постели на 1 кабель -70м,

7.Прокладка кабеля без покрытия – 71м,

8.Прокладка кабеля  в трубах – 54м,

9.Укладка сигнальной ленты -70м,

10.Крепление кабеля накладными скобами- 17м,

11. Планировка площадей после засыпки –119м2 ,

12.Укладка асфальта – 2м2,

13.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 6шт.,

15. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт.,

16. Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп.,

17.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр.,

18.Фазировка кабельной линии – 3 фаз,

19. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин.
КЛ-0,4кВ ТП-35-ул.Садовая, д.7 АВБбШв-1-4х150мм2:
1.Копка траншеи – 40,68м3,

2.Разборка а/б покрытия – 1,68м3,

3.Обратная засыпка траншеи- 31,6м3,

4.Вывоз мусора, скола – 11,23т,

5.Прокладка  ПНД труб D160мм – 81м,

6. Устройство песчаной постели на 1 кабель -95м,

7.Прокладка кабеля без покрытия – 96м,

8.Прокладка кабеля  в трубах – 81м,

9.Укладка сигнальной ленты -95м,

10.Крепление кабеля накладными скобами- 31м,

11. Планировка площадей после засыпки –200м2 ,

12.Укладка асфальта – 9,2м2,

13.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 6шт.,

15. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт.,

16. Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп.,

17.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр.,

18.Фазировка кабельной линии – 3 фаз,

19. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин.
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	Особые условия
	Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ОК№031/2013/ЛОТ№2/КР, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект»
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	Условия выполнения  электромонтажных работ


	5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;
5.2 Работы должны выполняться в соответствии с:

-    Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

-  Строительными нормами и правилами,
-  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), 
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,
-  Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках,

-  Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1»,
5.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ-0,4кВ.

5.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;

5.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений;

5.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

5.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.
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	Особые условия
	Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.
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	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы.

Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. 
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	Требования к проектной и монтажной организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год;


	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	15.09.2014г.

Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.
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	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.
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	Общие требования к выполнению работ

	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 



	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП




Согласовано:
Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
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