Приложение1

к договору №__________от «____»____________20___ года

Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений  диспетчерская БРЭС,  РП-1527 (литер Е (основная)), расположенных по адресу :

«М.О. г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Первомайская, д.10А  
	№ п/п
	Наименование
	Значение

	1.
	Основание для 

выполнения работ
	1.1  Подготовка помещений (РТП-1527 (литер Е (основная)), диспетчерская) для размещения сотрудников предприятия 

	2.
	Виды выполняемых работ
	Диспетчерская БРЭС
Полы 

1 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 

2 

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 

3 

Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 

4 

Устройство покрытий из линолеума 

5 

Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

6 

Клей «Бустилат» 

7 

Напольное покрытие ПВХ ACCZENT PRO 100011 2м 

8 

UK200114 Thomsit клей дисперсионный для ПВХ и текстильных покрытий (14кг) 

9 

Шнур 89732 (50п.м.) 

Потолки

10 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
Стены
11 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
Проемы
12 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 

13 

Снятие оконных переплетов остекленных 

14 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) С площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

15 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
16 

Блоки оконные ПВХ 2-х створ с глухой и поворотно-откидной створкой 

17 

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 

18 

Снятие дверных полотен 

19 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

20 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-1 О, площадь 2,05 м2; ДН 24-1 О, площадь 2,35 м2

21 

Блок дверной офанерован (0,96*2,1) 

22 

Блок дверной офанерован (1,16*2,1) 

23 

Блок дверной офанерован (0,66*2,1) 

24 

Установка и крепление наличников 

25 

Наличники из древесины типа H-l, Н-2 размером 13х54 мм 

26 

Наличник ГПС (2 1 50)светлый дуб 

27 

Установка доборов 

Сантехнические работы

29 

Смена унитазов типа «Компакт» 

30 

Унитаз-компакт «Комфорт» 

31 

Унитазы-компакт с косым выпуском (альфа) 

Вентиляция
32 

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
33 

Воздуховод  диам.120
34 

Крепежные изделия 

35 

Соединительные изделия 

36 

Отвод диам.120 

37 

Гофра 
38 

Установка вентилятора канального диам.120 

39 

Вентилятор канальный диам.120
40 

Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм 

41 

Обратный клапан диам.120 

42 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 

43 

Решетки диам. 120 

Ремонтно-строительные работы в помещении  РТП-1527

Полы 

1 

Разборка бетонных оснований под полы 

2 

Устройство подстилающих слоев песчаных 

3 

Армирование подстилающих слоев инабетонок 

4 

Устройство подстилающих слоев бетонных т.100мм 

5 

Изоляция плитами из пенополистирола 

6 

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 

7 

Плиты пенополистирольные 

8 

Устройство гидроизоляции оклеечной  материалами «Линокром» один слой
9 

Гидростеклоизол 

10 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами "Линокром" второй слой

11 

Гидростеклоизол 

12 

Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 

13 

У стройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

]4 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять l'асценке 11-01-011-01до 50мм

15 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм 

16 

Устройство покрытий из линолеума типа "Таркет" 

17 

Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

18 

Клей «Бустилат» 

19 

Напольное покрытие ПВХ ACCZENT PRO 100011 2м 

20 

UК200/14 Thomsit клей дисперсионный для ПВХ и текстильных покрытий (l4Kr) 

2] 

Шнур 89732 (50п.м.) 

22 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных 

Стены 

23 

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНА УФ» с 

двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С
115-1) с одним дверным проемом 

24 

Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм 

25 

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом 

26 

Оклейка стен стеклообоями по г/к 

27 

Окраска стен по стеклообоям
28 

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 

29 

Краска акрилатно-латексная водно-дисперсионная для потолков и стен
30 

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 

31 

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 

32 

Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий 

33 

Шпильки М20*200 

34 

Шайба М20 

35 

Гайка М20 

Потолки
36 

Утепление потолка плитами из пенополистирола 

37 

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 

38 

Плиты пенополистирольные 

39 

Дюбель тарельчатый 

40 

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
41 

Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» 

42 

Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS 

Проемы

43 

Демонтаж металлических фартуков 

44 

Демонтаж жалюзийных решеток 

45 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 

46 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) С площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
47 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
48 

Блоки оконные ПВХ 2-х створ с глухой и поворотно-откидной створкой 

49 

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2

50 

Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)
51 

Дверной блок ПВХ в к-те 

52 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
53 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10 , площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
54 

Блок дверной офанерован (0,96*2,1) 

55 

Установка и крепление наличников 

56 

Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм 

57 

Наличник ГПС (2150)светлый дуб 

58 

Установка доборов 

59 

Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм

60 

Добор 

61 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере городках и деревевянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
62 

Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 

63 

Блок дверной офанерован (0,96*2,1) 

64 

Установка и крепление наличников 

65 

Наличники из древесины типа H-I, Н-2 размером 13х54 мм 

66 

Наличник ГПС (2150)светлый дуб 

67 

Установка доборов 

68 

Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм

69 

Добор 

Прочие работы
70 

Погрузка 

71 

Перевозка строительного мусора на расст 30км 

Электромонтажные работы

Монтажные работы
72 

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

73 

Монтаж автоматических выключателей в щит 

74 

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
75 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
76 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

77 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

78 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 

79 

Короба пластмассовые шириной до 120 мм 

80 

Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке 

81 

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 
82 

Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 

83 

Переключатель утопленного типа при скрытой проводке 

Материалы, не учтенные в расценке 

84 

АВВ Unbox Бокс навесной белый 36 мод. с белой дв
Бокс навесной белый 36 мод. с белой дв 

85 

АВВ S203 Автоматический выключатель 3Р 32А 

86 

АВВ S201 Автоматический выключатель 1Р 16А 

87 

АВВ S201 Автоматический выключатель 1Р 10А 

88 

АВВ DSH941 R Диффереенциальный автомат выключатель 2CDSR 14500 1 R 1164 

89 

Светильник встраиваемый ARS/R 4Х 18 595Х595 мм 

90 

Лампа люминесцентная 18ВТ, лдц, лд, лхб, лхт, лб, с цоколем G 13 

91 

Стартеры, СК-127 

92 

DСК Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой диам. 25мм 

93 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 

не распространяющий горение, с низким дымо- И газовыделением марки ВВГнг-LS, 

с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 

94 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 

не распространяющий горение, с низким дымо- И газовыделением марки ВВГнг-LS, 

с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 

95 

Nexans Кабель UTP4pcat 5е РУС 305м 

96 

Кабельсиловой ВВГнг-5х 10
97 

Legrand DLР-Кабель-канал с гибкой крышкой 80х50 с (короб+крышка) 

98 

Legrand DLP Угол плоский для профиля 35*80,50*80 10767 

99 

Legrand Mosaic Суппорт на 8М для крышек 65мм
Суппорт на 8М дЛЯ крышек 65мм 

100 

Leqrand DLР Заглушка торцевая 

101 

Legrand DLP Угол внутренний для к-к 50*80 

102 

Legrand Mosais Суппорт на 2М дЛЯ крышек 65мм
Суппорт на 2М для крышек 65мм 

103 

Legrand Mosais Красная Розетка с/з 2М
Розетка с/з 2М 

104 

Legrand Mosais Розетка с/з 2М
Розетка с/з 2М 

105 

Legrand Mosais Розетка RJ45UTP кат5Е 1 мод бел
Розетка RJ45UTP кат5Е ] мод бел 

106 

EIso Cont Бел Переключатель l-кл 

107 

Elso Cont Бел Выключатель 2-х кл 

108 

Переключагель перекрестный 

109 

Legrand Уаlеnа Крем Выключатель l-кл с/п 

Отопление 

110 

Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с 

установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 40мм 

111 

Кран шаровый полипропиленовый диам.40мм 

112 

Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с 

установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром:25мм 

113 

Кран шар с американ 15 бугатти

американ 15 бугатти 

114 

Установка радиаторов стальных 

115 

Радиаторы стальные панельные PCB2-1, РСВ2-6 однорядные 

116 

Радиаторы  стальные Kermi FKO22.05.18

стальные Kermi 

FK022.05.18 

117 

Радиаторы стальные Kermi FKO22.05.08

стальные Kermi 

FK022.05.08 

118 

Радиаторы стальные Kermi FKO10.05.14

стальные Kermi 

FK010.05.14 

119 

Радиаторы стальные Kermi FKO10.05.12

стальные Kermi 

FKOI0.05.12 

120 

Демонтаж радиатора 

121 

Установка радиаторов стальных (без ст-ти радиатора) 

122 

Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные 

123 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм 

124 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см 

Фасад 

125 

Утепление стен фасада 

126 

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 

127 

Утеплитель Роквул Венти Баттс 

128 

Распорный дюбель для крепления утеплителя 

129 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТА ФОЛ 

130 

Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной 

с полимерным покрытием 

131 

Сайдинг с комплектующими 

132 

Облицовка оконных проемов и козырька в наружных стенах откосной планкой из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного 

из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

133 

Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

134 

Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием 

135 

Откосы , отливы 



	3.
	Перечень объема работ
	Диспетчерская 

Ед.изм. 
Количество 

Полы 

 

 

1

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 

100 м2 

0.149 

2

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 

100 м 

0.17 

3

Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 

100 м2 

0.149 

4

Устройство покрытий из линолеума 

100 м2 

0.149 

5

Напольное покрытие ПВХ ACCZENT PRO 100011 2м 
м2 

15,198

7

UK200114 Thomsit клей дисперсионный для ПВХ и текстильных покрытий (14кг) 

кг

7,45

8

Шнур 89732 (50п.м.) 

м

20

Потолки

 

 

9

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%

100 м2 

0,149

Стены

 

 

10

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%

100 м2 

0,655

Проемы
 

 

11

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 

100 коробок

0,01

12

Снятие оконных переплетов остекленных 

100 м2 
0,0204

13

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 
0,0204

14
Блоки оконные ПВХ 2-х створ с глухой и поворотно-откидной створкой створкой (1,2*1,7)

шт.

1

15
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 

100 коробок 

0,03

16
Снятие дверных полотен 

100 м2 

0,0584

17
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

0,0584

18
Блок дверной офанерован (0,96*2,1) 

1

1

19
Блок дверной офанерован (1,16*2,1) 

к-т 

1

20
Блок дверной офанерован (0,66*2,1) 

шт.

1

21
Установка и крепление наличников 

100 м

0,3

22
Наличник ГПС (2 1 50)светлый дуб 

100 м2 

33,6

23
Установка доборов 

100 м2 

0,045

24
Добор 

к-т 

3

Сантехнические работы

 

 

25
Смена унитазов типа «Компакт» 

100 приборов

0,01

26
Унитазы-компакт с косым выпуском (альфа) 

к-т 

1

Вентиляция

 

 

27
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм

100м2

0,006

28
Воздуховод  диам.120

м

1,5

29
Крепежные изделия 

шт.

4

30
Соединительные изделия 

шт.

4

31
Отвод диам.120 

шт.

3

32
Гофра 

шт.

1

33
Установка вентилятора канального диам.120 

1 вентилятор

1

34
Вентилятор канальный диам.120

шт.

1

35
Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм 

1 клапан

1

36
Обратный клапан диам.120 

шт.

1

37
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 

1 решетка

2

38
Решетки диам. 120 

шт.

2

  
КЭС – Участок Сводина  ремонт помещений  РП-1527 литер Е (основная)

 

 

Полы 
 

 

1
Разборка бетонных оснований под полы 
1 м3

0,26

2
Устройство подстилающих слоев песчаных 
1 м3

45

3
Армирование подстилающих слоев инабетонок 
1 т

0,835

4
Устройство подстилающих слоев бетонных т.100мм 
1 м3

6,273

5
Изоляция плитами из пенополистирола 
1 м3

3,14

6
Плиты пенополистирольные 
м3

3,2028

7
Устройство гидроизоляции оклеечной  материалами «Линокром» один слой
100 м2

0,6273

8
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами "Линокром" второй слой
100 м2

0,6273

9
Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 
м2

145,5336

10
У стройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
100 м2

0,6273

11
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять расценке 11-01-011-01до 50мм
100 м2

0,6273

12
Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм 
100 м2

0,6273

13
Устройство покрытий из линолеума типа "Таркет" 
100 м2

0,6273

14
Напольное покрытие ПВХ ACCZENT PRO 100011 2м 
м2

63,9846

15
UК200/14 Thomsit клей дисперсионный для ПВХ и текстильных покрытий (l4Kr) 

шт

1

16
Шнур 89732 (50п.м.) 
шт

1

17
Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
100м

0,67

Стены 
 

 

18
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНА УФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом
100 м2

0,393

19
Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм 
м2

80,958

20
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из 
100м2

1,878

21
Оклейка стен стеклообоями по г/к 
100м2

2,05

22
Окраска стен по стеклообоям
100м2

2,05

23
Краска акрилатно-латексная водно-дисперсионная для потолков и стен
л

61,5

24
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах 
1 м3

3,98

25
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 
1 м3

1,59

26
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий 
1 т

0,177

27
Шпильки М20*200 
шт

15

28
Шайба М20 
шт

30

29
Гайка М20 
шт

30

Потолки
 

 

30
Утепление потолка плитами из пенополистирола 
1 м3

6,27

31
Плиты пенополистирольные 
м3

6,3954

32
Дюбель тарельчатый 
шт

372

33
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
100 м2

0,6273

34
Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS 
м2

64,6119

Проемы
 

 

35
Демонтаж металлических фартуков 
1 т

0,101

36
Демонтаж жалюзийных решеток 
1 т

0,16

37
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 
100 м2

0,156

38
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) С площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
100 м2

0,0823

39
Блоки оконные ПВХ 2-х створ с глухой и поворотно-откидной створкой 
шт

3

40
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
100 м2

0,021

41
Дверной блок ПВХ в к-те 
к-т

1

42
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2

0,0605

43
Блок дверной офанерован (0,96*2,1) 
шт

3

44
Установка и крепление наличников 
100 м2

0,3

45
Наличник ГПС (2150)светлый дуб 
м

33,6

46
Установка доборов 
100 м2

0,045

47
Добор 
к-т

3

48
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере городках и деревевянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2

0,0403

49
Блок дверной офанерован (0,96*2,1) 
шт.

2

50
Установка и крепление наличников 
100 м2

0,2

51
Наличник ГПС (2150)светлый дуб 
м

22,4

52
Установка доборов 
100 м2

0,03

53
Добор 
к-т

2

Прочие работы
 

 

54
Погрузка 
тн

5,5

44
Перевозка строительного мусора на расст 30км 
тн

5,5

Электромонтажные работы
 

 

Монтажные работы
 

 

56
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
1 шт.

2

57
Монтаж автоматических выключателей в щит 
1 шт.

29

58
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
100 шт.

0,19

59
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
100 м2

4

60
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
100 м 

2,5

61
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
100 м 

5,5

62
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
100 м 

0,09

63
Короба пластмассовые шириной до 120 мм 
100 м 

0,44

64
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке 
100 шт.

0,01

65
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 
100 шт.

0,36

66
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 
100 шт.

0,03

67
Переключатель утопленного типа при скрытой проводке 
100 шт.

0,03

Материалы, не учтенные в расценке 

68
АВВ Unbox Бокс навесной белый 36 мод. с белой дв
шт.

2

69
АВВ S203 Автоматический выключатель 3Р 32А 
шт.

2

70
АВВ S201 Автоматический выключатель 1Р 16А 
шт.

7

71
АВВ S201 Автоматический выключатель 1Р 10А 
шт.

12

72
АВВ DSH941 R Диффереенциальный автомат выключатель 2CDSR 14500 1 R 1164 
шт.

8

73
Светильник встраиваемый ARS/R 4Х 18 595Х595 мм 
шт.

19

74
Лампа люминесцентная 18ВТ, лдц, лд, лхб, лхт, лб, с цоколем G 13 
10 шт.

7,6

75
Стартеры, СК-127 
шт.

76

76
DСК Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой диам. 25мм 
м

400

77
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- И газовыделением марки ВВГнг-LS, 
с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
1000 м

0,25

78
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- И газовыделением марки ВВГнг-LS, 
с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 
1000 м

0,25

79
Nexans Кабель UTP4pcat 5е РУС 305м 
м

300

80
Кабельсиловой ВВГнг-5х 10
м

9

81
Legrand DLР-Кабель-канал с гибкой крышкой 80х50 с (короб+крышка) 
м

44

82
Legrand DLP Угол плоский для профиля 35*80,50*80 10767 
шт.

6

82
Legrand Mosaic Суппорт на 8М для крышек 65мм
шт.

10

84
Leqrand DLР Заглушка торцевая 
шт.

12

85
Legrand DLP Угол внутренний для к-к 50*80 
шт.

4

86
Legrand Mosais Суппорт на 2М дЛЯ крышек 65мм

шт.

10

87
Legrand Mosais Красная Розетка с/з 2М
шт.

12

88
Legrand Mosais Розетка с/з 2М

шт.

12

89
Legrand Mosais Розетка RJ45UTP кат5Е 1 мод бел
шт.

12

90
EIso Cont Бел Переключатель l-кл 
шт.

2

91
Elso Cont Бел Выключатель 2-х кл 
шт.

1

92
Переключагель перекрестный 
шт.

1

93
Legrand Уаlеnа Крем Выключатель l-кл с/п 
шт.

3

Отопление 

94
Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с 
100 м

0,73

95
Кран шаровый полипропиленовый диам.40мм 
шт.

2

96
Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с 
100 м

0,15

97
Кран шар с американ 15 бугатти
шт.

10

98
Установка радиаторов стальных 
100 кВт радиаторов и конвекторов

0,0682

99
Радиаторы  стальные Kermi FKO22.05.18

шт.

1

100
Радиаторы стальные Kermi FKO22.05.08

шт.

1

101
Радиаторы стальные Kermi FKO10.05.14

шт.

1

102
Радиаторы стальные Kermi FKO10.05.12

шт.

1

103
Демонтаж радиатора 

100 шт.

0,01

104
Установка радиаторов стальных (без ст-ти радиатора) 

100 кВт радиаторов и конвекторов

0,0097

105
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения 

1 врезка

2

106
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине 

100 шт.

0,04

Фасад 
107
Утепление стен фасада 

1 м3

9,87

108
Утеплитель Роквул Венти Баттс 

м3

10,0674

109
Распорный дюбель для крепления утеплителя 

шт

927

110
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по 

100 м2

0,927

111
Сайдинг с комплектующими 

м2

109,386

112
Облицовка оконных проемов и козырька в наружных стенах откосной планкой из 

1 м2

18,74

113
Откосы , отливы 

мп

51,7



	4.
	Условия выполнения строительно-монтажных работ
	4.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

4.2. Работы должны выполняться в соответствии с строительными нормами и правилами, межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98,  ПУЭ

4.3. Выбор и применение дорогостоящих материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком



	5.
	Сроки выполнения работ

	 до 28 февраля 2015 года

	6.
	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	6.1.По завершению работ подрядчик представляет в трех экземплярах на бумажном носителе подписанные акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов.

6.2. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.



	7.
	Требования к строительно-монтажной организации
	Организация :

7.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области строительства и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

7.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения строительно-монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 3 лет.



	8.
	Сроки (периоды) 

выполнение работ
	Строительно-монтажные работы выполнять согласно заключенного договора подряда. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней с момента подписания договора. 

	9.
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приема работ.


	10
	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документацией.
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«СОГЛАСОВАНО»
Зам. директора по  кап. строительству    __________________  М.Б. Меркулов
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Начальник РСГ_________________________________________Н.Я. Потапов
