Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание 
на выполнение электромонтажных  работ по объекту:

 «Реконструкция  ТП-225, взамен выбывающих основных фондов»

	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	Программа капитальных вложений  2014 -2015г.г. 


	2
	Виды выполняемых работ
	 Электромонтажные и пуско-наладочные работы по замене силовых трансформаторов на 2х400кВА и установки панели ЩО-70 в ТП-225 по адресу: г.Королев,  ул.Баумана согласно проекта ООО «Проектная фирма «Энергопроект» №ТУ-98(136)/13/Р

	    3

	Перечень объема работ
	Демонтаж:

1.Ошиновки 0,4кВ трансформаторов – 8м;

2.Силового трансформатора 250кВА -2шт;

3.Силовых перемычек 10кВ – 6шт;

Монтаж:

1.Силового трансформатора 400кВА - 2шт;

2. Проводов заземления -4шт;

3.Кабельных перемычек  КЛ-10кВ– 6шт;

4. Панели ЩО-70 – 1шт;

5.Автоматических выключателей- 2шт;

6. Концевых муфт  на одножильный кабель 0,4кВ – 32шт.
7. Кабельных перемычек  КЛ-0,4кВ– 16шт. 
Пуско-наладочные работы:

1.Испытания силового трансформатора- 2шт;

2. .Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами – 18точки;

3.Фазировка линии и силового трансформатора до 1кВ– 8 фаз;

4.Фазировка линии и силового трансформатора св 1кВ – 8фаз.;

5.Замер сопротивления «фаза-нуль» - 2шт;

6.Измерение коэффициента абсорбции-4изм.;

7.Измерение сопротивления растеканию тока-2изм.;

8.Измерение сопротивления изоляции линии– 8лин;

9.Измерение сопротивления изоляции машин – 4изм.;

10.Испытание обмотки трансформатора – 4исп.


	4

	Условия выполнения  электромонтажных работ


	4.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;
4.2 Работы должны выполняться в соответствии с:

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

-  Строительными нормами и правилами,
-  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), 
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,
-  Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках.
4.3. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.


	5
	Особые условия
	Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.


	6

	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования.
Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. 


	7

	Требования к  монтажной организации
	Организация:

7.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

7.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год.


	8
	Сроки (периоды) выполнения работ
	30.01.2015г.

Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.


	9
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.


	10

	Общие требования к выполнению работ

	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации.


	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Крук Г.М.

	МП
	 МП




Согласовано:
Директор по кап. строительству ___________________М.Б.Меркулов
Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ ________________________________Н.А.Хаханов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
