Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание 
на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту 
«ВЛ-6 кВ л.376 Отпайки на КТП-240,СТП-2023, КТП-235 
по адресу:
МО, г.Королев, мкр. Первомайский, ул. Солнечная, ул. Пролетарская, ул. Лесная.

	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения электромонтажных работ
	 Программа  капитального  ремонта   2014 г.  по проекту  
ОК №10/2013-ЭС.

	2

	Объем работ
	Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания.

	3
	Виды выполняемых работ
	3.1 Электромонтажные работы.

	4


	Условия выполнения работ


	4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей;

4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком;



	5
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Согласно «Графику выполнения работ»,  предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

	6


	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. 

	7


	Требования к монтажной организации
	7.1 Монтажная организация :

7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет;

	8
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет.


	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	до 29.06. 2014 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.

	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.

	11

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 


12.Ведомость объема работ 
	Перечень работ по монтажу (демонтажу)  ВЛ-6(10) кВ с применением самонесущего кабеля среднего напряжения

	Вид работ
	Ед. измерения
	Количество
	Примечание

	Демонтаж существующей линии ВЛ-6 Кв 
	м
	2040
	 

	Демонтаж существующей линии ВЛ-0,4 кВ
	м
	1260
	 

	Демонтаж существующих  светильников 
	шт.
	16
	 

	Демонтаж кронштейнов 
	шт.
	16
	 

	Демонтаж существующих опор ВЛ-6кВ
	шт.
	28
	 

	Демонтаж ответвления к вводам
	шт.
	21
	 

	Демонтаж   линий связи
	м
	400
	 

	Демонтаж  кронштейнов подвески СИП и ЛС
	шт.
	42
	 

	Утилизация стоек
	шт.
	29
	 

	Общие монтажные работы


	Рытьё котлованов для установки опор
	м3
	9,45
	 

	Монтаж стоек ж/б  опор ВЛ
	шт.
	26
	 

	Монтаж стоек мет. опор ВЛ
	шт.
	1
	 

	Бетонирование опор ВЛ
	м3
	4,2
	 

	Подсыпка  щебня 
	м3
	2,25
	 

	Восстановительные  работы


	Монтаж    ВЛИ-0,4 кВ
	м
	1260
	 

	Монтаж  светильников 
	шт.
	16
	 

	Монтаж  кронштейнов
	шт.
	16
	 

	Монтаж    линий связи
	м
	400
	 

	Монтаж ответвления к вводам
	шт.
	21
	 

	Монтажные работы на линии 6(10) кВ


	Подвеска самонесущего кабеля среднего напряжения по опорам
	м
	700
	 

	Монтаж анкерного крепления на опоре
	шт.
	18
	 

	Опрессовка анкерных зажимов на опоре
	шт.
	18
	 

	Монтаж поддерживающего зажима
	шт.
	14
	 

	Монтаж концевых муфт
	комп.
	8
	 

	Монтаж непаяного заземления кабеля
	комп.
	8
	 

	Монтаж конструкции  для присоединения  в/в кабеля  и крепления ОПН
	шт.
	1
	 

	Монтаж кронштейнов (СВ)
	шт.
	14
	 

	Монтаж кронштейнов (ОГКС)
	шт.
	4
	 

	Монтаж соединительного проводника несущего троса
	шт.
	15
	 

	Монтаж заземляющих перемычек к основанию опоры
	м
	34
	 

	Монтаж зазмеляющего спуска
	шт.
	6
	 

	Механизированная забивка глубинного заземлителя на глубину до 10м
	шт.
	4
	 

	Монтаж ремней крепления
	шт.
	96
	 

	Планировка  грунта 
	м2
	22
	 


	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________

	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП



Согласовано:

Директор  по перспективному  развитию______________ Н.А. Хаханов

Технический  директор ______________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ____________________________С.А. Давыдов

Начальник ВЛ и УО ________________________ В.А. Сводин

Начальник ПЭО____________________________И.В. Марьина
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