

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест») (член Ассоциации СРО «Центризыскания», регистрационный номер: 8, дата регистрации в реестре: 16.06.2009 г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **Главного инженера отдела №6 Комиссарова С. Н., действующего на основании Доверенности № 13 от 01.02.2018**, с одной стороны, и

Акционерное общество "МСК Энергосеть",

именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице **Генерального директора Прокопенко А.В., действующего на основании Устава**, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по проведению контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений:

Кабельная линия - 2500м

на участке по адресу: г.Москва, Новомосковский АО, посел. Сосенское вблизи дер. Столбово, корп. 1.7/1;1.7/2; 1.3 (далее «объект»).

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно на основании вызовов Заказчика и в течение всего срока действия настоящего Договора. Отчетным периодом по фактически выполненным работам является календарный месяц.

1.3. Состав работ, выполняемых по настоящему Договору, определен в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

1.4. Результатом работ по каждому этапу (вызову) является каталог фактических координат контролируемого объекта.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить вызов Подрядчика (его представителей) в соответствии с п.п.8.1, 8.2 Технического задания (Приложение №1 к Договору) для проведения контрольно-геодезической съемки каждого участка строящейся подземной коммуникации (этапа работ).

2.1.2. Производить в сроки, предусмотренные настоящим Договором, необходимые расчеты с Подрядчиком.

2.1.3. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по проведению контрольно-геодезической съемки вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

2.1.4. В случае необходимости организовывать допуск Подрядчика (его сотрудников, оборудования и машин) на объект для проведения работ по настоящему Договору.

2.1.5. Обеспечить безопасные условия труда на объекте при проведении Подрядчиком работ по настоящему Договору. Провести инструктаж по технике безопасности для полевой бригады Подрядчика.

2.1.6. В случае невозможности выполнения работ на объекте, необходимости аннулирования заявок (вызовов), переноса сроков выполнения работ либо наличия других факторов, несущих изменения условий выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик обязуется письменно информировать об этом Подрядчика в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до согласованной даты выполнения работ.

2.1.7. В срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем (в котором фактически проводились работы), получать по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11 (в рабочие дни с 9 ч.00 мин. до 16 ч. 30 мин., по пятницам – с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.) акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период и результаты работ по каждому этапу.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Договором.

2.2.2. Уведомлять Заказчика о случаях недопущения Подрядчика (его сотрудников, оборудования и машин) на территорию и помещения объекта для проведения работ.

2.2.3. Представлять Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период в порядке, установленном Договором.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет **869 580,94 руб. (Восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят рублей 94 коп.)**, в том числе НДС 18% **132 647,94 руб. (Сто тридцать две тысячи шестьсот сорок семь рублей 94 коп.)** согласно сметы (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Общая стоимость работ, указанная в п.3.1 Договора является приблизительной. Окончательная сумма, подлежащая уплате за все выполненные работы по Договору, определяется общим объемом и общей стоимостью фактически выполненных работ, зафиксированных в исполнительных сметах и в актах сдачи-приемки выполненных работ за все отчетные периоды.

3.3. Оплата стоимости работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

3.3.1. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения им проекта Договора (оферты) и счета, оплачивает аванс в размере **50%** от общей стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Договора, что составляет **434 790,47 руб. (Четыреста тридцать четыре тысячи семьсот девяносто рублей 47 коп.)**, в т.ч. НДС 18% — **66 323,97 руб. (Шестьдесят шесть тысяч триста двадцать три рубля 97 коп.)**.

3.3.2. Оплата стоимости выполненных работ за отчетный период производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период.

В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от приемки работ за отчетный период, срок оплаты стоимости выполненных работ за отчетный период продлевается на период устранения недостатков, указанный в двухстороннем акте с перечнем недостатков и сроком их устранения.

3.4. В платежном поручении в графе «назначение платежа» Заказчик обязан указать номер Договора, номер этапа (этапов) выполненных работ за отчетный период и сумму платежа с обязательным выделением суммы НДС. При авансовом платеже обязательно указать слово «аванс». В случае оплаты инвестором в платежном поручении должен быть указан Заказчик.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на лицевой счет Подрядчика, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Общий срок выполнения работ по каждому вызову (этапу) составляет не более **10 (десяти) рабочих дней** и включает: выезд на полевые работы - не более 5 (пяти) рабочих дней с даты начала работ, согласованной Сторонами при регистрации вызова (заявки Заказчика); камеральная обработка полевых работ - не более 5 (пяти) рабочих дней со следующего дня после окончания полевых работ.

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Договору только после поступления денежных средств (аванса) согласно п.3.3.1 Договора, на лицевой счет Подрядчика. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.п. 2.1.2, 2.1.4., 2.1.5. настоящего Договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке перенести сроки начала и окончания выполнения работ по этапу на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств.

4.3. Сдача результатов работ за каждый отчетный период осуществляется по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11. По окончании отчетного периода, в котором фактически проведены работы, Подрядчик в порядке, установленном разделом 2 Договора, выдает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период с приложением к нему исполнительной сметы, счета-фактуры и результатов работ по каждому этапу. Указанные документы выдаются представителю Заказчика по предъявлению последним доверенности, выданной от имени Заказчика, и документа, удостоверяющего личность лица, получившего доверенность.

4.4. Получение документов, указанных в п.4.3 настоящего Договора, подтверждается соответствующей записью о получении и подписью уполномоченного представителя Заказчика на копии акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, находящейся у Подрядчика.

4.5. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения им документов, указанных в п.4.3 настоящего Договора, обязан принять работы за отчетный период, подписать акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период и вернуть его Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ за отчетный период. По истечении указанного семидневного срока при отсутствии подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа Заказчика от приемки работ за отчетный период, работы за отчетный период считаются принятыми Заказчиком без замечаний по оформленному Подрядчиком одностороннему акту сдачи-приемки выполненных работ.

4.5.1. В случае неявки Заказчика (его уполномоченного представителя) по адресу и в срок, установленные п. 2.1.7 Договора, Подрядчик посредством электронной почты или почты России (заказным письмом с уведомлением о вручении) направляет Заказчику уведомление о завершении работ в отчетном периоде. В данном случае при повторной неявке Заказчика по адресу Подрядчика для приемки результатов работ, работы за отчетный период будут считаться выполненными Подрядчиком в полном объеме и принятыми Заказчиком без замечаний по истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком уведомления о завершении работ в отчетном периоде.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение недостатков на основании двустороннего акта осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств.

4.7. В случае, если до окончания срока действия настоящего Договора, объем работ, указанный в п.1.1 Договора, и/или общая стоимость работ, указанная в п.3.1. Договора, полностью выбраны Заказчиком, то Стороны, по инициативе Заказчика, могут подписать дополнительное соглашение к Договору на увеличение объема работ и/или общей стоимости работ. В данном случае Подрядчик не приступает к выполнению работ и не принимает вызовы (заявки Заказчика) на выполнение работ до момента подписания Сторонами указанного дополнительного соглашения к Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение или ненадлежащее выполнение им собственных обязательств по настоящему Договору.

5.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость ложного выезда (расчет ложного выезда определяется по формуле: $Слв = Сб \times \text{Кинф.}$, где: Слв – стоимость ложного выезда; Сб – стоимость базового расчета затрат Подрядчика, равная 1946 руб. 00 коп.; Кинф. – коэффициент инфляции).

Под ложным выездом Стороны понимают случай, когда при выезде бригады Подрядчика на контролируемый объект установлено, что проведение контрольно-геодезической съемки невозможно по независящим от бригады Подрядчика причинам (в связи с отсутствием доступа на территорию строительной площадки, отсутствием представителя Заказчика на объекте, засыпкой контролируемого объекта землей или снегом, нахождением объекта под водой, невыполнением Заказчиком контрольной протяжки зонда (для трасс, проложенных методом горизонтального направления бурения)).

В случае ложного выезда на объект работ Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней после указанного выезда, направляет Заказчику уведомление о невозможности проведения контрольно-геодезической съемки (посредством электронной почты или факсимильной связи либо по почте России) по адресу, указанному в разделе 8 Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из Сторон.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует в течение года с возможностью дальнейшей пролонгации по соглашению Сторон.

7.3. Проект настоящего Договора, подписанный со стороны Подрядчика и переданный Заказчику, является офертой. Акцептом Договора является возврат Подрядчику оформленного (подписанного со стороны Заказчика) экземпляра Договора. Срок для акцепта данного Договора Заказчиком составляет 20 (двадцать) рабочих дней. В случае невозвращения Подрядчику подписанного Заказчиком данного Договора и приложений к нему в указанный срок, Договор считается незаключенным.

Дата получения Заказчиком проекта настоящего Договора (оферты) – **21 февраля 2018г.**

Дата возврата Заказчиком оформленного Договора (акцепта) - _____ **20** _____ г.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения условий настоящего Договора производятся по взаимному соглашению Сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.6. В случае изменения сведений Заказчика: адреса, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей и т.д., указанных в Договоре и приложениях к нему, Заказчик информирует об этом Подрядчика письменно в 5-дневный срок с момента соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанных сведений, Заказчик несет все риски такого неуведомления.

7.7. Стороны признают юридическую силу уведомлений (вызовов, запросов, сообщений), переданных посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. Указанные уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

7.9.1. Техническое задание (Приложение №1);

7.9.2. Смета (Приложение №2).

8. Адреса сторон и банковские реквизиты:

Подрядчик: ГБУ «Мосгоргеотрест»

ИНН 7714972558, КПП 771401001,
юридический адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.11
почтовый адрес: тот же
Расчёты осуществляются через
Департамент финансов города Москвы
(ГБУ "Мосгоргеотрест" л/с 2676141000452191)
в ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000;ОКПО 06599736;
КБК 00000000000000000000137; ОКТМО 45382000
тел. (499) 251-36-14

Заказчик: АО "МСК Энерго"

ИНН 5018054863, КПП 501801001, тел. , факс , e-mail: info@kenet.ru
Юридический адрес: 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.10а, пом. 011
Почтовый адрес: 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.4а
р/с 40702810440170100125 в ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА
корр.счет 301018104000000000225; БИК 044525225; ОКПО 33051395

Подписчик
Главный инженер отдела №6
ГБУ «Мосгоргеотрест»
/_____
М.П. Комиссаров С. Н./
«_____» 20__ г.

Заказчик
Генеральный директор
АО «МСК Энерго»
/_____
М.П. Прокопенко А.В./
27 MAR 2018
«_____» 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений

1. **Заказчик:** Акционерное общество "МСК Энергосеть"
2. **Фамилия, инициалы и номер телефона ответственного представителя Заказчика:**

Действующий e-mail: info@kenet.ru

3. **Наименование объекта:** Кабельная линия - 2500м
4. **Адрес объекта:** г.Москва, Новомосковский АО, посел. Сосенское вблизи дер. Столбово, корп. 1.7/1;1.7/2; 1.3
5. **Вид работы:** проведение контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений
6. **Система координат и высот:** Московская.
7. **Состав работ:**
 - Проведение контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений, включающая в себя полевые работы и камеральную обработку результатов съемки;
 - Составление каталога фактических координат контролируемого объекта на бумажном носителе.

8. Требования к выполнению работ

8.1. После завершения каждого этапа строительно-монтажных работ Заказчик осуществляет вызов сотрудников Подрядчика - ГБУ «Мосгоргеотрест» на производство этапа контрольно-геодезической съемки. Заявка должна быть передана не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до засыпки траншеи или даты, на которую запланирована контрольная протяжка зонда (для подземных коммуникаций, построенных методом горизонтального направленного бурения).

8.2. Подрядчик производит полевые работы по контрольно-геодезической съемке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала работ, согласованной Заказчиком и Подрядчиком в порядке п.8.3 настоящего Технического задания. В ходе работ определяется пространственное положение характерных точек подземных коммуникаций в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84).

8.3. Вызов осуществляется:

- через сайт ГБУ «Мосгоргеотрест» (<http://mggt.mos.ru>) по номеру Договора на контрольно-геодезическую съемку ;
- по телефонам (499) 251-01-02, (499) 257-52-27 или при личном обращении Заказчика (его представителя) по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11 (по графику: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 8:30 до 15:00).

8.4. Контрольно-геодезическая съемка выполняется методами и точностью, установленными СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», часть II «Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства».

8.5. В результате полевых работ при камеральной обработке каждого этапа работ создается каталог фактических координат контролируемого объекта, который передается Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре. Каталог фактических координат контролируемого объекта используется для проверки сведений о местоположении построенных (реконструированных) подземных коммуникаций и сооружений, отражаемых в исполнительной документации. Полевые работы и камеральная обработка с выдачей каталога фактических координат контролируемого объекта осуществляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала работ, согласованной Заказчиком и Подрядчиком в порядке п.8.3 настоящего Технического задания

Подрядчик

Главный инженер отдела №6
ГБУ «Мосгоргеотрест»

Комиссаров С.Н./

М.П.

« _____ »



Заказчик

Генеральный директор
АО «МСК Энерго»

/Прокopenko A.B./

М.П.

_____ 20 ____ г.



Смета

ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"

Приложение к договору № 6/30293-18

Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций и сооружений

Заказчик: АО "МСК Энерго"

Адрес заказа: г.Москва, Новомосковский АО, посел. Сосенское вблизи дер. Столбово, корп. 1.7/1;1.7/2; 1.3

| № п/п | Наименование работы | Обоснование | Значение к-та | Объем | Ед. изм. | Базовая цена (руб) | Стоимость работ (руб) |
|-------------------------------|---|--|---------------|--------|----------|--------------------|--|
| Полевые работы | | | | | | | |
| 1 | Плановая и высотная привязка отдельных точек | СБЦ на инженерные изыскания для строительства (2006г.) | | | | | |
| | Категория сложности - третья, Расстояние между точками - до 50 | табл.62,параг.1 | | 500.00 | точка | 141 | 70500 |
| | Выдача промежуточных материалов | пункт 15 общ.ук. | 1.100 | | | | |
| | Выполнение изысканий в условиях специального режима 500 точка | пункт 8в общ.ук. | 1.250 | | | | |
| | Привязка точек в траншеях при глубине св.1.0 до 3.0 | табл.62, прим.4 | 1.300 | | | | |
| | Итого с учетом коэффицентов | | 1.788 | | | | 126 054 |
| Итого полевых работ с к-тами | | | | | | | 126 054 |
| | Условия выполнения полевых работ | | | | | | |
| | Без выплат полевого довольствия | пункт 14 общ. ук. | 0.850 | | | 126054х 0.850 | 107146 |
| | Выполнение изысканий в неблагоприятный период года (с 20.10 по 05.05) | пункт 8г общ.ук. | 1.300 | | | 107146х 1.300 | 139290 |
| | Расходы по внутреннему транспорту | пункт 9 общ.ук., табл.4 | 17.5% | | | от 139290 | 24376 |
| | По организации и ликвидации работ | пункт 13 общ.ук., прим.1 | 6% | | | от 139290+24376 | 9820 |
| Итого полевых работ | | | | | | | 173 486 |
| Камеральные работы | | | | | | | |
| 2 | Составление пояснительной записки | СБЦ на инженерные изыскания для строительства (2006г.) табл.68, прим. | | | | | |
| | С применением компьютерных технологий | общ.ук., п.15д | 1.200 | | | | |
| | Итого с учетом коэффицентов | | 1.200 | | | | 5 546 |
| 3 | Регистрация и приемка материалов | СБЦ на инженерные изыскания для строительства (2006г.) табл.65 | | | | | |
| | С применением компьютерных технологий | общ.ук., п.15д | 1.200 | | | | |
| | Итого с учетом коэффицентов | | 1.200 | | | | 5 663 |
| Итого камеральных работ | | | | | | | 11 209 |
| Итого по смете | | | | | | | 184 695 |
| Итого с инфляционным индексом | | | | | | | 736 933 |
| | | Письмо Минстроя России №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 (3.99х1=3.99) 100% от суммы 184695 | | | | | |
| Итого договорной | | | | | | | 736 933 |
| НДС 18% | | | | | | | 132 647.94 |
| Всего | | | | | | | 869 580.94 |
| Всего (сумма прописью) | | | | | | | Восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят рублей 94 коп. |

СОГЛАСОВАНО

В соответствии с условиями договора от 03.07.2017

Лындина А. М.

ф.и.о.

20

20