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Председатель Закупочной комиссии
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_________________________
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ПРОТОКОЛ
рассмотрения  коммерческих предложений по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на заключение договора на:
Восстановление КЛ-10кВ линии № 201 от ТП-443 до ТП-442 по адресу: Московская обл., г. Королёв, ул. Подлесная у дома № 2 
ЗЕП № 072/2016/КР
г. Королёв                                                                                                                   «12» сентября 2016 г.
1. Процедура  рассмотрения  коммерческих предложений по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на заключение договора на: 
Восстановление КЛ-10кВ линии № 201 от ТП-443 до ТП-442 по адресу: Московская обл., г. Королёв, ул. Подлесная у дома № 2 проведена  «12» сентября 2016 года в 11 ч. 00 мин. (время московское) по адресу: 141079, Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д.4а, второй этаж, Приемная Генерального директора.
2. Заказчик: Акционерное общество «МСК Энергосеть» (АО «МСК Энерго»);
Место нахождения: Российская Федерация, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д.10а, пом. 011;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д.10а, пом. 011;
3. На основании пунктов 14.1.2.6 «Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «МСК Энерго» и в соответствии с Приказом Генерального директора АО «МСК Энерго» № 163 от 08.09.2016.г  образована Закупочная комиссия (далее – комиссия) по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на заключение договоров поставки:
Председатель закупочной комиссии:
Крук Г.М. – Генеральный директор;
Заместитель председателя закупочной комиссии:
Меркулов М.Б. - Зам.  генерального директора по капитальному строительству;
Члены закупочной комиссии:
Тихомиров С.В.- 1-й заместитель генерального директора-Главный инженер;
Макарова О.В. - 1-й заместитель генерального директора по экономике и финансам;
Горелов С.П. – Начальник СЗиЛ;
Кузнецова Н.В. – Заместитель начальника ПТС;
Чурилова Н.А. – заместитель начальника ЮО;
Секретарь закупочной комиссии: Авсеевич А.В. – Начальник ТО.

На заседании комиссии присутствовали:
Председатель закупочной комиссии:
Крук Г.М. – Генеральный директор;
Заместитель председателя закупочной комиссии:
Меркулов М.Б. - Зам.  генерального директора по капитальному строительству;
Члены закупочной комиссии:
Тихомиров С.В.- 1-й заместитель генерального директора-Главный инженер;
Макарова О.В. - 1-й заместитель генерального директора по экономике и финансам;
Кузнецова Н.В. – Заместитель начальника ПТС;
Чурилова Н.А. – заместитель начальника ЮО;
Секретарь закупочной комиссии: Авсеевич А.В. – Начальник ТО.
В состав комиссии входят 7 (Семь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (Семи) членов комиссии. 
Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «МСК Энерго» и документацией по закупке у единственного поставщика функции.
Кворум для заседания комиссии имеется. 
4.  Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «МСК Энерго» и документацией о закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
5. Общее количество заявок на участие в закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): - Не требуется.
6. Рассмотрено следующее коммерческое предложение:  «Королёвский филиал» Общество с ограниченной ответственностью «МСУ 2»:
Восстановление КЛ-10кВ линии № 201 от ТП-443 до ТП-442 по адресу: Московская обл., г. Королёв, ул. Подлесная у дома № 2. С ценой договора - 494 940,16 (Четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот сорок рублей 16 копеек) (с учетом всех расходов, налогов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора).
7. Главные критерии рассмотрения коммерческих предложений это минимальная цена.

8. Комиссией было принято единогласно решение заключить договор со следующим единственными поставщиком -  «Королёвский филиал» Общество с ограниченной ответственностью «МСУ 2» 

Подписи присутствующих членов комиссии:
Члены комиссии:                                                              _______________ Тихомиров С.В.
						                 _______________  Макарова О.В.
    _______________ Меркулов М.Б.
                                                                                                            _______________ Кузнецова Н.В.
     _______________  Чурилова Н.А.
Секретарь комиссии:                                                                     ________________ Авсеевич А.В.
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