
Приложение 1

к договору № _________ от ________ 

Техническое задание
 на выполнение проектно-сметных и строительно-монтажных работ по строительству, 2-х КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-461 до ВРУ детского сада на 250 мест по адресу: Моск. обл., г. Королев, ул. М. Цветаевой, д. 12
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	В счет платы за технологическое присоединение устройств заявителя, максимальная мощность которых до 670 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть», согласно технических условий № ТУ-86/14 от 24.03.2014г.


	2

	Исходные данные для проектирования
	Технические условия ЗАО «Королевская электросеть» № ТУ-86/14 от 24.03.2014г.

	3
	Виды выполняемых работ
	1) Инженерно - геодезические изыскания;
2) Проектно-сметные работы по строительству 2-х кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-461 с1, с2.
Общая длина всей трассы составляет 96 м.
3) Прокладку в одной траншее 2-х КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-461 с1, с2 до ВРУ детского сада длиной 48м каждая.

	4
	Основные требования при разработке проекта


	4.1 Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. Выполнить инженерно-геодезические изыскания. Сбор всех необходимых материалов для проектирования осуществляется проектной организацией.
4.2 Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком).

4.3 При проектировании КЛ должны быть обеспечены: 

- надежная и качественная передача электроэнергии; 

- экономическая эффективность КЛ; 

- соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемых КЛ;

- внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; 

- внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; 

- оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; 

- соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

- ремонтопригодность всех применяемых конструкций; 

- передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 

4.4 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта.


	5
	Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта
	5.1.Проект разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию» в части разработки рабочей документации с учётом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г., Сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение Антитеррористической защищённости зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», требованиям Градостроительного Кодекса РФ, в том числе:

1) Задание на проектирование;

2)
Пояснительная записка;

3) Схема планировочной организации земельного участка;

4) Архитектурные решения;

5) Конструктивные и объемно-планировочные решения;

6) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения:

-Система электроснабжения;

- Технологические решения;

7) Проект организации строительства (ПОС);

8) Проект организации работ (демонтажу) или снос по необходимости;

9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

10) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений;

12) Смета на строительство объектов капитального строительства;

13) Согласованный акт выбора земельного участка под КЛ;

14). Оформить документацию, разрешение на строительство 3-х ТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ;

15) Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными Законами;

5.2. При прохождении кабельных линий через проезжую часть, железнодорожные пути предусмотреть проектом выполнение прокладки кабельных линий без разрушения дорожного полотна (метод прокола, горизонтально-направленное бурение, или другое) метод уточнить проектом;

5.3. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать слова «или эквивалент», а также полностью указывать те характеристики, по которым эта эквивалентность будет определяться.


	6
	Стадийность проектирования
	6.1 Проектная документация.
6.2 Строительно-монтажные работы.

	7
	Требования к  сдаче проекта
	Передать Заказчику в установленные сроки готовую проектно-сметную документацию в 3 (трех) экземплярах, согласованные трассы в 4 (четырех) экземплярах, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, word. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.
По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.  Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. 


	8
	Требования к составлению сметной документации
	8.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу;

8.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

8.3 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах;

8.3 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть:

8.3.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги;

8.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в  ЛСР:

8.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком;

8.5 Предусмотреть в ЛСР:

8.5.1 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

8.5.2 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213;

8.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06;

8.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей  в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть:

8.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004;

8.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004;

8.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004.


	9
	Особые условия
	9.1 Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

	10

	Требования к проектной организации
	10.1 Организация:

10.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

10.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет.



	11
	Сроки (периоды) выполнения работ
	11.1 Срок выполнения проектных работ – 30.11.2014г.
11.2 Срок выполнения работ по прокладке 2-х КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-461 с1, с2 до ВРУ детского сада 31.12.2014г.

	12

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 


	  Исполнитель
	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Крук Г.М.
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	 МП




Согласовано:
Зам. директора по ТП      ___________________________ А.В. Прокопенко
Технический  директор _____________________________ В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________ С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ _______________________________ Н.А. Хаханов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
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