Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание
 на выполнение электромонтажных работ по строительству кабельной линии КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-56 до ВРУ нежилого помещения - магазина по улице Грабина д. 14
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ

	Технические условия  № ТУ-87/14 от 05.03.2014г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150кВт включительно, в объеме  указанном  ЗАО «Королевская электросеть».


	2
	Виды выполняемых работ
	 Строительные и электромонтажные работы по строительству  кабельной линии КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-56 до ВРУ нежилого помещения – магазина по адресу: г. Королев, ул. Грабина, д. 14


	    3

	Перечень объема работ
	Работы по прокладке кабеля КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-56:

1.Укладка кабеля АВБбШв 4х95 – 200м,

2.Укладка трубы ПНД-160 – 60м
4.Монтаж концевых муфт -1шт.,

5.Копка траншеи – 70м3,
6.Разборка а/б покрытия - 
7.Обратная засыпка траншеи – 
8.Вывоз мусора, скола – 

9.Устройство песчаной постели на 1 кабель -

10.Прокладка кабеля без покрытия – 200м,

11.Прокладка кабеля в трубе – 60м, 

12.Крепление кабеля накладными скобами- 

13.Укладка сигнальной ленты – 

14. Планировка траншеи после засыпки – 200м,
15.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

16. Герметизация труб с кабелем  – 2шт.,

17. Укладка песка под трубы –
18. Укладка песка под кабель –,

19. Укладка песка под дорогу –

	4
	Особые условия
	Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ЭС-48/12, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект»

	5

	Условия выполнения  электромонтажных работ


	5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;
5.2 Работы должны выполняться в соответствии с:

-    Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

-  Строительными нормами и правилами,
-  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), 
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,
-  Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках,

-  Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1»,
5.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ-10кВ.

5.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;

5.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений;

5.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

5.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.


	6
	Особые условия
	 Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.


	7

	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы.

Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.

	8

	Требования к проектной и монтажной организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год;


	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	29.12.2014г.

Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.


	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.



	11

	Общие требования к выполнению работ

	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 



	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Крук Г.М.

	МП
	 МП




Согласовано:
Зам. директора  по кап. строительству _______________М.Б. Меркулов
Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ ________________________________Н.А. Хаханов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
39

