Приложение 1

к договору № _________ от ________ 
Техническое задание 

на выполнение проектно-сметных и электромонтажных работ по строительству ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-225 до границ участков заявителей по адресу: М.О., г. Королев, ул. Баумана, д.10, д.12
	п/п
	Наименование
	Значение

	 1
	Основание для проектирования
	В целях технологического  присоединения  энергопринимающих устройств заявителей, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно,  в объеме  указанном  ЗАО «Королевская электросеть». 

	2
	Исходные данные для проектирования
	Технические условия ЗАО «Королевская электросеть»: 
№ ТУ-98/13 от 06.05.2013г., №ТУ-136/13 от 03.06.2013г., 
Технические условия «МОЭСК»

№ С8-13-202-7944(912386/107) от 25.06.2013г.

№ С8-13-202-18254(926596/107) от 27,11,2013г.

	3
	Местонахождение объекта
	МО, г.Королев, ул.Баумана, д.10, д.12

	4
	Виды выполняемых работ
	4.1.Для обеспечения электроснабжения земельных участков и двух жилых домов, расположенных по адресу: г. Королев, ул.Баумана, д.10, д.12, по второй категории запроектировать силовые линии электропередачи 0,4кВ. Направление прокладки от РУ-0,4кВ с.1 и с.2 ТП-225 до границ участков заявителей. Длина трассы ориентировочно 100м. Способ прокладки, марку и сечение определить проектом.
4.2.Выполнить электромонтажные работы по подключению Баумана, д.10, д.12 в соответствии с проектом.

	5
	Основные требования при разработке проекта


	5.1.Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта.

5.2.Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных 

ст.49  Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком).

5.3 При проектировании  ВЛ  должны быть обеспечены: 

- надежная и качественная передача электроэнергии; 

- экономическая эффективность  ВЛ; 
- соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой  ВЛ;

- внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; 
- внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; 

- оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; 

- соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; 
- ремонтопригодность всех применяемых конструкций; 

- передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 

5.4 Выбор и применение в проекте дорогостоящего оборудования, импортных материалов  в обязательном порядке согласовать с заказчиком.

5.5. Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта.

	6
	Специальные требования к составу  и оформлению проектной документации
	6.1.Проект  разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.  

« О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию».

6.2. В составе проекта разработать проектно- сметную документацию.

	7
	Стадийность проектирования
	7.1.Проектная документация.
7.2. Электромонтажные работы

	8
	Требования к  сдаче проекта
	Проектную документацию, согласованные трассы  представить в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, word. Согласования предоставляются в оригинале – 1 экз.

 По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.  Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. 

	9
	Требования к составлению сметной документации
	9.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу;

9.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

9.3 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах;

9.3 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть:

9.3.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги;

9.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в  ЛСР:

9.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком;

9.5 Предусмотреть в ЛСР:

9.5.1 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

9.5.2 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213;

9.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06;

9.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей  в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть:

9.7.1 Транспортные расходы в размере 4,2%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004;

9.7.2 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004.

	10
	Требования к проектной организации
	10.1 Организация:

10.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

10.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 
5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год.

	11

	Условия выполнения  электромонтажных работ


	11.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

11.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей;

11.3 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

	12

	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. 

	13

	Требования к проектной и монтажной организации
	13.1 Организация:

13.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

13.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет.

	14
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет.



	15
	Сроки (периоды) выполнения работ
	15.1 Срок выполнения проектно-сметных  и строительно-монтажных работ – до 24.01.2015г.

	16
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.



	17
	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации.


	Исполнитель


	Заказчик

	__________________________________

	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	_________________________________
	___________________ Г.М. Крук
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	 МП



Согласовано:
Зам. директора  по ТП ______________________________ А.В. Прокопенко
Главный инженер___________________________________ В.А. Семиков
Начальник ПТО ____________________________________ С.А. Давыдов
Начальник  КРЭС ___________________________________Н.А. Хаханов
Начальник ПЭО ____________________________________ И.В. Марьина
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