Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание 
на проведение аварийно-восстановительных работ.
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения аварийных работ
	Заявка на выполнение аварийно-восстановительных работ, аварийный акт

	2

	Объем работ
	Необходимый объем работ для восстановления работоспособности объекта и предотвращения повторения аварийной ситуации.

	3
	Виды выполняемых работ
	Определение места повреждения, земляные работы, электромонтажные работы, работы по благоустройству, пуско-наладочные работы.

	4


	Условия выполнения работ


	4.1Исполнитель обязан приступить к работе не позднее 6 часов после получения заявки к выполнению аварийно-восстановительных работ своими силами, средствами и с использованием своих материалов;

 4.2 исполнитель должен выехать на объект не позднее 2 часов с момента получения заявки совместно с представителем Заказчика для определения объемов необходимых работ, технологии исполнения, использования материалов, а так же определения временно/постоянной схемы исполнения работ,  этапы выполнения аварийно-восстановительных работ;

4.3 Исполнитель должен согласовать с Заказчиком объем выполняемых работ на месте повреждения;
4.4 Выбор и применение материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком;
4.5Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации потребителей, Межотраслевых правил по охране труда, Правил проведения земляных работ по Московской области;

4.6 Исполнитель обязан обеспечить при проведении работ соблюдение и выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

	5
	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Работа считается выполненной после подписания актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон. 

	
	Требования к организации
	6.1 Исполнитель работ обязан:

6.1.1 Состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, указанных в техническом задании, с указанием лиц, ответственных за проведение работ с указанием их прав и обязанностей;

6.1.2Предоставить распоряжение на право проведения работ в действующих электроустановках;

 6.1.3Иметь необходимую материально-техническую базу для определения места повреждения, проведения аварийно-восстановительных  и пуско-наладочных работ;

6.1.4 Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;

6.1.5 Иметь профессиональные знания и опыт выполнения указанных работ  не менее 5 лет.

	7
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	После выполнения аварийно-восстановительных работ исполнитель обязан в течении 5 рабочих дней представить Заказчику: технический отчет в  соответствии с инструкцией И1.13-07, сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет.


	8
	Сроки (периоды) выполнения работ
	Срок окончания работ определяется в заявке.

	9
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.

	10

	Общие требования к выполнению работ
	По окончании работ Исполнитель обязан выполнить необходимые работы по благоустройству территории.


	Исполнитель


	Заказчик

	__________________________________

	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	_________________________________
	___________________ Н.П.Никитский

	 МП
	 МП



Согласовано:

Директор по перспективному развитию  ____________________Н.А.Хаханов

Технический  директор ___________________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО _________________________________________С.А. Давыдов

Начальник ПЭО__________________________________________И.В. Марьина

Начальник СП и КЛ ___________________________________Ю.Н.Фронтов
Начальник СВ и УО___________________________________В.А.Сводин

