Приложение 1

к договору № ОК №024/2013/ЛОТ№2/ИПиТП от 02/10/13 

Техническое задание 
на выполнение электромонтажных работ по строительству 
 ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  ТП-479
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения электромонтажных работ
	 Технические условия  №-64/13 от 05.04.2013 г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно  в объеме  указанном  ЗАО «Королевская электросеть»;  
проектная документация  ТУ- 64/13 ЭС.

	2

	Объем работ
	Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания.

	3
	Виды выполняемых работ
	3.1 Электромонтажные работы.

	4


	Условия выполнения работ


	4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей;

4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

	5
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Согласно «Графику выполнения работ»,  предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

	6


	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. 

	7


	Требования к монтажной организации
	7.1 Монтажная организация :

7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет;

	8
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет.


	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	до  30.10. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.

	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.

	11

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 


   12.Ведомость объема работ 
	ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  ТП-479
Г.Юбилейный, Ул.Нестеренко, д.27


	Перечень работ по монтажу  ВЛИ - 0,4 кВ

	Вид работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	Общие  монтажные  работы

	 
	
	
	 

	
	
	
	

	Рытьё котлованов для установки, бетонирования опор
	м3
	1,31
	 

	Монтаж стоек ж/б опор ВЛ
	шт.
	3
	 

	Устройство  непросадочного  основания для опор ВЛ из грунто-цементной смеси
	м3
	0,03
	 

	Бетонирование опор ВЛ
	м3
	0,5
	 

	Уплотнение  опор  ВЛ  гранитным  щебнем
	м3
	0,15
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	

	Монтажные  работы  на  линии  0,4 кВ 

	Монтаж кронштейнов подвески СИП 0,4 кВ (анкерных,промежуточных, фасадных)
	шт.
	3
	 

	Монтаж зажимов  СИП
	шт.
	4
	 

	Подвеска СИП 0,4 кВ
	м
	48
	 

	Прокладка проводов на опоре
	м
	9
	 

	Монтаж  ввода в ВРУ
	Шт.
	1
	 

	Крепление труб на опоре
	м
	3
	

	Протяжка кабеля в трубах
	м
	3
	 

	Монтаж  ремней  крепления
	шт.
	6
	 

	Механизированная забивка глубинного заземлителя на глубину до 10 м
	Шт.
	1
	 

	Монтаж  заземляющих спусков по основанию  опоры  L=10 м
	шт.
	1
	 


	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________

	Директор 

ОАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП
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