

ДОГОВОР № 6/29428-17

г. Москва

«13» 12 2017 г.

ГБУ «Мосгоргеотрест» (Свидетельство № С-036-77-2683-77-170217 от 17.02.2017 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Главного инженера отдела №6 Комиссарова С. Н., действующего на основании Доверенности № 320 от 03.07.2017, с одной стороны, и

Акционерное общество «МСК Энергосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Борисенкова В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя приемку исполнительной документации с проведением контрольной геодезической съемки подземных коммуникаций:

Кабельная линия - 750м

на участке по адресу: г. Москва, «Внутригородское поселение Митино, пос. Рождествено».

1.2. Работы по настоящему договору выполняются поэтапно. Этап включает в себя ежемесячные работы, выполненные по каждому виду подземных коммуникаций, указанному в п. 1.1, настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить вызов Подрядчика в соответствии с п.п.8.1, 8.2 Технического задания для проведения контрольно-геодезической съемки после завершения каждого этапа строительно-монтажных работ.

2.1.2. Производить в сроки, предусмотренные настоящим договором, необходимые расчеты с Подрядчиком.

2.1.3. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по контрольной геодезической съемке вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

2.1.4. В случае необходимости организовывать допуск Подрядчика (сотрудников, оборудования и машин) для проведения работ по настоящему договору.

2.1.5. Обеспечить безопасные условия труда на объекте при проведении Подрядчиком работ по настоящему договору. Провести инструктаж по технике безопасности для полевой бригады Подрядчика.

2.1.6. Передать Подрядчику не позднее 20 дней после окончания строительства исполнительную документацию по каждому виду подземных коммуникаций, указанному в п.1.1. настоящего договора, для проверки планово-высотного положения коммуникации и соответствия проекту.

2.1.7. Получать по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11 (в рабочие дни с 9 ч.00 мин. до 16 ч. 30 мин., по пятницам – с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.) акты сдачи-приемки выполненных по этапу работ не позднее 5-го числа месяца, следующего за этапом.

2.1.8. Сдать Подрядчику исполнительную документацию, оформленную в установленном порядке, по каждому виду подземных коммуникаций, указанному в п.1.1. настоящего договора для размещения на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием и договором.

2.2.2. Уведомлять Заказчика о случаях недопущения Подрядчика на территорию и помещения объекта для проведения работ.

2.2.3. Представлять Заказчику акт сдачи-приемки выполненных по каждому этапу выполнения работ в порядке, установленном договором.

2.2.4. Разместить на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве данные исполнительной документации по каждому виду подземных коммуникаций, указанному в п. 1.1. настоящего договора.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ, выполняемых по настоящему договору, составляет **219 760,84 руб. (Двести девяносто тысяч семьсот шестьдесят рублей 84 коп.)**, в том числе НДС 18% **33 522,84 руб. (Тридцать три тысячи пятьсот двадцать два рубля 84 коп.)** согласно сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Заказчик в течение 15 рабочих дней после получения им договора и счета оплачивает аванс в размере **50%** от стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего договора, что составляет **109 880,42 руб. (Сто девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 42 коп.)**, в т.ч. НДС 18% — **16 761,42 руб. (Шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 42 коп.)**.

3.3. Оплата стоимости выполненных работ по этапу производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу.

В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, срок оплаты стоимости выполненных работ продлевается на период устранения недостатков, указанный в двухстороннем акте с перечнем недостатков и сроком их устранения.

3.4. В платежном поручении в графе «назначение платежа» Заказчик обязан указать номер договора, номер этапа выполненных работ и сумму платежа с обязательным выделением суммы НДС. При авансовом платеже обязательно указать слово «аванс». В случае оплаты инвестором в платежном поручении должен быть указан Заказчик.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по каждому вызову в соответствии с п.2.1.1 составляет: выезд на полевые работы - не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вызова; камеральная обработка полевых работ - не более 5 (пяти) рабочих дней со следующего дня после окончания полевых работ; проверка исполнительного чертежа на построенную коммуникацию - не более 5 (пяти) рабочих дней со дня сдачи исполнительного чертежа на проверку; регистрация и приемка исполнительного чертежа с оценкой качества для размещения данных исполнительного чертежа на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве – не более 1 (одного) рабочего дня после его получения.

4.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.п. 2.1.2, 2.1.4., 2.1.5. настоящего договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке перенести сроки начала и окончания работ на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств.

4.3. При завершении этапа выполнения работ Подрядчик выдает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных по этапу работ с приложением к нему исполнительной сметы, счета-фактуры и исполнительной схемы. Материалы, полученные Подрядчиком в результате производства им контрольно-геодезической съемки и подтверждающие выполнение работ по настоящему договору, Подрядчик размещает на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве без передачи их Заказчику.

4.4. Заказчик в течение не более 7 календарных дней со дня получения им документов, указанных в п.4.3. настоящего договора, обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и вернуть Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ или направить мотивированный отказ. По истечении указанного срока при отсутствии подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа считаются принятыми без замечаний на основании одностороннего акта.

4.5. Документы, указанные в п.4.3 настоящего договора выдаются представителю Заказчика по предъявлению последнего доверенности, выданной от имени Заказчика, и документа, удостоверяющего личность лица, получившего доверенность.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.2.1.8 настоящего договора, денежные средства в размере стоимости за регистрацию и приемку по этапу исполнительного чертежа с оценкой качества для размещения его на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве, удерживаются Подрядчиком в качестве штрафа.

5.3. В случае вызова Подрядчика на объект работ, не соответствующего требованиям п.п. 8.1. и 8.2. Технического задания (ложный выезд), Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость ложного выезда (расчет ложного выезда определяется по формуле: $Слв = Сб \times Кинф.$, где: Слв – стоимость ложного выезда; Сб – стоимость базового расчета затрат Подрядчика, равная 1946 руб. 00 коп.; Кинф. – коэффициент инфляции). В случае ложного выезда на объект работ Подрядчик направляет в течение не более 7 рабочих дней после указанного выезда Заказчику соответствующее уведомление по адресам и номерам (электронной почты, факсимильной связи или по почте), указанным в договоре.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменение условий настоящего договора производится по взаимному соглашению Сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения к договору.

7.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникающим между сторонами до заключения договора.

7.3. Срок для акцепта данного договора Заказчиком составляет 20 (двадцать) рабочих дней. В случае невозвращения Подрядчику подписанного Заказчиком данного договора в указанный срок, договор считается незаключенным.

Дата получения Заказчиком проекта настоящего договора – **08 декабря 2017г.**

Дата возврата Заказчиком оформленного договора - _____ **20** _____ г.

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение года с возможностью дальнейшей пролонгации по соглашению сторон.

7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

7.6. В случае изменения сведений: адреса, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей и т.д., указанных в договоре и приложениях к нему, Заказчик информирует об этом Подрядчика письменно в 5-дневный срок с момента соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанных сведений, Заказчик несет все риски такого уведомления.

7.7. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

7.7.1. Техническое задание

7.7.2. Сметы

Адреса сторон и банковские реквизиты:

Подрядчик: ГБУ «Мосгоргеотрест»

ИНН 7714972558, КПП 771401001,

юридический адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.11

почтовый адрес: тот же

Расчёты осуществляются через

Департамент финансов города Москвы

(ГБУ "Мосгоргеотрест" л/с 2676141000452191)

в ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35

р/с 40601810245253000002

БИК 044525000; ОКПО 06599736;

КБК 000000000000000000137; ОКТМО 45382000

тел. (499) 251-36-14

Заказчик: АО "МСК Энерго"

ИНН 5018054863, КПП 501801001, тел. , факс , e-mail: info@kenet.ru

Юридический адрес: 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.10а, пом. 011

Почтовый адрес: 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.4а

р/с 40702810500000001852 в АО БАНК МПБ

корр.счет 30101810645250000283; БИК 044525283; ОКПО 33051395

Подрядчик

Главный инженер отдела №6
ГБУ «Мосгоргеотрест»

/ М.П. «М. Комиссаров С. Н./
« _____ » 20 ____ г.



Заказчик

Генеральный директор
АО "МСК Энерго"

/ Борисенков В.А./
« _____ » 20 ____ г.



Приложение 1

Приложение к договору
№ 6/29428-17 от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приемку исполнительной документации с проведением контрольной геодезической съемки подземных коммуникаций

1. **Заказчик:** Акционерное общество "МСК Энергосеть"
2. **Фамилия, инициалы и номер телефона ответственного представителя заказчика:**

Действующий e-mail: info@kenet.ru

3. **Наименование объекта:** Кабельная линия - 750м
4. **Адрес объекта:** г. Москва, "Внутригородское поселение Митино, пос. Рождествено"
5. **Вид работы:** приемка исполнительной документации с проведением контрольной геодезической съемки подземных коммуникаций
6. **Система координат и высот:** Московская.
7. **Состав работ:**
 - Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций, включающая в себя полевые работы и камеральную обработку результатов съемки;
 - Оценка качества и проверка материалов инженерных изысканий (предъявленного исполнительного чертежа);
 - Изготовление исполнительной схемы на бумажном носителе;
 - Регистрация исполнительного чертежа для отображения на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве.

8. Требования к выполнению работ

8.1. После завершения каждого этапа строительно-монтажных работ Заказчик осуществляет вызов сотрудников ГБУ «Мосгоргеотрест» на производство этапа контрольно-геодезической съемки. Заявка должна быть передана не позднее, чем за пять рабочих дней до засыпки траншей или даты, на которую запланирована контрольная протяжка зонда (для подземных коммуникаций, построенных методом горизонтального направленного бурения).

8.2. Подрядчик производит полевые работы по контрольно-геодезической съемке в течение 5-ти рабочих дней после дня, на который оформлен вызов. В ходе работ определяется пространственное положение характерных точек подземных коммуникаций в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84).

8.3. Вызов осуществляется:

- через сайт ГБУ «Мосгоргеотрест» (www.mggf.ru) по номеру договора на контрольно-геодезическую съемку ;
- по телефонам (499) 251-01-02, (499) 257-52-27 с 9-00 до 17-00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

8.4. Контрольно-геодезическая съемка выполняется методами и точностью, установленными СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», часть II «Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства».

8.5. В результате полевых работ при камеральной обработке каждого этапа работ создаются каталог фактических координат контролируемого объекта и исполнительная схема. На исполнительной схеме отражаются сведения о наличии или отсутствии отклонений контролируемого объекта от проекта, она передается Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре. Каталог координат характерных точек используется на этапе рассмотрения исполнительных чертежей и Заказчику не предоставляется. Камеральная обработка с выдачей исполнительной схемы осуществляется в течение 10-ти рабочих дней.

9. Требования к приемке и оценке качества исполнительного чертежа

9.1. Для оценки качества и проверки исполнительного чертежа построенной коммуникации Подрядчик принимает от Заказчика или уполномоченной им строительной организации заявку на приемку исполнительной документации по форме, утвержденной Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и подлинный экземпляр исполнительного чертежа, заверенный печатью строительной организации. Исполнительный чертеж предоставляется Заказчиком до закрытия в установленном порядке ордера (разрешения) на проведение земляных работ;

9.2. При оценке качества исполнительного чертежа построенной коммуникации Подрядчик проводит:

- проверку соответствия данных о местоположении построенных (реконструированных) подземных коммуникаций результатам контрольной геодезической съемки и проектной документации;
- проверку полноты отображения технических характеристик подземных коммуникаций;
- проверку наличия согласования сведений о построенных (реконструированных) подземных коммуникациях эксплуатирующими организациями;
- проверку выполнения требований к оформлению исполнительных чертежей.

9.3. При оценке качества и проверке исполнительного чертежа закрытых переходов, построенных методом горизонтального направленного бурения (ГНБ), к нему прилагается протокол бурения;

9.4. По результатам рассмотрения исполнительного чертежа принимается одно из следующих решений:

- о принятии исполнительного чертежа для размещения на Сводном плане с установлением на нем отметки о приемке;
- о непринятии исполнительного чертежа для размещения на Сводном плане с указанием перечня замечаний, подлежащих устранению исполнителем работ, по результатам устранения которых исполнительный чертеж подлежит представлению для повторного рассмотрения;

9.5. Подрядчик, при наличии отклонения местоположения построенных (реконструированных) подземных коммуникаций от проектного положения на величину 0,6 метра и более, до окончательной приемки исполнительного чертежа для отображения на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве, направляет Заказчика или представителя строительной организации, уполномоченного Заказчиком в ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест» для утверждения исполнительного чертежа с отступлением от проекта.

9.6. Подрядчик регистрирует и принимает исполнительный чертеж для отображения на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве при наличии на нем заверенных подлинных (цветных) печатей строительной и эксплуатирующей организаций, штампа о соответствии контрольно-геодезической съемке, согласования отступлений от проекта, если такие имеются, и ставит штамп ГБУ «Мосгоргеотрест» с надписью «Исполнительный чертеж принят» с указанием даты и номера регистрации.

9.7. Подрядчик проверяет соответствие оригинала исполнительного чертежа его копиям и ставит штамп о приемке на представленных Заказчиком копиях.

Подрядчик

Главный инженер отдела №6
ГБУ «Мосгоргеотрест»

/ _____ /Комиссаров С. Н./

М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.



Заказчик

Генеральный директор
АО «МСК Энерго»

/ _____ /Борисенков В.А./

М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.



Смета

ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"

Приложение к договору № 6/29428-17

Приёмка исполнительной документации с проведением контрольно-геодезической съёмки подземных коммуникаций							
Заказчик:		АО "МСК Энерго"					
Адрес заказа:		г. Москва, "Внутригородское поселение Митино, пос. Рождествено"					
№ п/п	Наименование работы	Обоснование	Значение к-та	Объем	Ед. изм.	Базовая цена (руб)	Стоимость работ (руб.)
1	Контрольно-геодезическая съёмка подземных коммуникаций	СБЦ 2004г. / СБЦ 2006г.					
	Вид коммуникации - канализация, дренажи, сети, кабели: слаботочные, электрические	табл.9 прим.3; общ.ук. / табл.32					
	до 100 кв. м, Кол-во пересечений с существующими коммуникациями -			7.50	100м	5749.95	43125
	Итого с учетом к-тов						43125
	Итого по смете						43125
	Итого с инфляционным инд. Письмо Министра России №23090-ХМ/09 от 30.06.2017 (3.99х1=3.99)						172069
Итого по работе							172069
2	Оценка качества материалов инженерных изысканий (предъявленного исполнительного чертежа)	СБЦ на инженерные изыскания для строительства (2006г.) табл.65, прим.2					
	Итого по смете						2007
	Итого с инфляционным инд. Письмо Министра России №23090-ХМ/09 от 30.06.2017 (3.99х1=3.99)						8008
Итого по работе							8008
3	Регистрация инженерных изысканий (исполнительного чертежа), включающая проверку документов и нанесение данных исполнительного чертежа на Сводный план подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве	СБЦ на инженерные изыскания для строительства (2006г.) табл.65					
	Итого по смете						1544
	Итого с инфляционным инд. Письмо Министра России №23090-ХМ/09 от 30.06.2017 (3.99х1=3.99)						6161
Итого по работе							6161

Итого 186238

Итого 186238

НДС 18% 33522.84

Всего 219760.84

Всего (сумма прописью) Двести девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 84 коп.

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик

Пасхина Е.И.

В соответствии с доверенностью № 325 от 03.07.2017 г.

М.П.

" " 20 г.



Заказчик

ф.и.о.



" " 20 г.