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Пояснительная записка 

Стадия Лист   Листов   

    
Р  1 5 Н. Контр    

ГИП Кириенко   
Внешнее Электроснабжение. 

Сети 6кВ. 
«Королёвский филиал»  

ООО «МСУ2» 
Проверил    Сыцевич   

Разработал  Васильев   

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Проект по реконструкции ТП-259 (замена силового трансформатора 
мощностью 250кВА на трансформатор расчетной мощности в пределах 
разрешенной в соответствии с проектным решением (400кВА)) 
расположенной по адресу: Россия, Московская область, г. Королев, 3-й 
Гражданский пер., д. №1Б, стр. 1, пом., II выполнен на основании 
технических условий ОАО «Московская объединенная электросетевая 
компания» на присоединение дополнительной мощности – 12кВт. 
Надежность электроснабжения объекта соответствует III категории. 

Данным проектом предусматривается: 

 демонтаж существующего трансформатора мощностью 250кВА в    
ТП-259; 

 демонтаж предохранителя ПКТ-102 40А; 
 демонтаж кабельных перемычек; 
 установка трансформатора мощностью 400кВА в ТП-259; 
 монтаж кабельных перемычек; 
 монтаж предохранителя ПКТ-102 50А. 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, 
правилами и стандартами. Технические решения, принятые в проекте, 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают жизнь, здоровье людей и эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. При соблюдении 
правил эксплуатации электроустановка отвечает требованиям 
электробезопасности, пожаро- и взрывобезопасности. 
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2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

В связи с подключением к ТП-259 дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств в проекте выполнена реконструкция 
существующей трансформаторной подстанции ТП-259. 

Реконструкция ТП-259 подстанции предусматривает:  

 демонтаж существующего трансформатора ТМ-250-6/0,4кВ; 
 демонтаж предохранителя ПКТ-102 40А; 
 демонтаж кабельных перемычек; 
 установка трансформатора ТМГ12-400-6/0,4кВ; 
 монтаж кабельных перемычек; 
 монтаж предохранителя ПКТ-102 50А. 

Мощность трансформатора выбрана в соответствии с расчетной 
мощностью электро-потребителей объекта. 

Расчет электрических нагрузок произведен на основании действующих 
норм и правил по исходным данным (расчетные нагрузки потребителей), 
предоставленным Заказчиком. В соответствии с приведенными расчетами 
предусматривается замена в ТП-259 трансформатора мощностью 250кВА на 
трансформатор мощностью 400кВА. 

Коэффициент загрузки трансформатора составит: Кзт=0,46. 

 

3. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 

 

Существующая электрическая сеть 6кВ защищена от токов короткого 
замыкания на основе существующей системы защит в схеме 
электроснабжения «СЭС» филиала ОАО «МОЭСК» и АО «Королёвская 
электросеть». Защиты обеспечивают отключение поврежденного участка при 
коротких замыканиях в конце защищаемых линий, наименьшее время 
отключения и требования селективности.  

Защита линий выполнена на питающем центре ПСТ-255. Для 
одиночных линий с односторонним питанием от многофазных замыканий 
применяется максимальная токовая защита с выдержкой времени. 

Ток срабатывания максимальной токовой защиты в нормальном и 
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аварийном режимах проверен: 

- по условию отстройки от максимального тока нагрузки; 

- по условию обеспечения пропуска нагрузки, допустимой по 
тепловому режиму кабельных линий. 

- по чувствительности к току К.З. в конечной точке и селективности. 

Согласно выполненному расчету рекомендуется: 
1. В РП-1526 с. 1 отх. к ТП-437: 

а) выставить ток срабатывания защиты 460А. 
Защита трансформатора 400кВА в ТП-259 осуществляется 

предохранителями ПКТ-102-6 У3 с уставкой по току срабатывания 50А. 

 

4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

Заземляющее устройство КТП-259 остается без изменений.  При 
реконструкции ТП-259 произвести обследование и замер сопротивления 
контура заземления. Сопротивление заземляющего устройство ТП-259 
должно быть не более 4 Ом, в противном случае забить дополнительные 
электроды. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ 

 

Работы по электромонтажу должны производиться организациями 
(предприятиями), имеющими соответствующие лицензии. 

Для безопасного производства работ по монтажу электроустановок 
необходимо организовать соответствующие мероприятия. Организацию 
работы по охране труда и техники безопасности при производстве 
электромонтажных работ (ЭМР) осуществляют в соответствии с 
действующими ГОСТами серии 12 (“Электробезопасность”), СНиП 12-03-
2001, специальными и ведомственными правилами, Межотраслевыми 
правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации 
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электроустановок. 

Ответственность за общее состояние охраны труда и техники 
безопасности в монтажных организациях несут начальник участка 
(управляющий) и главный инженер предприятия. Вследствие повышенной 
опасности производства ЭМР запрещено вести монтаж оборудования, 
электроустановок и линий электропередач при отсутствии плана 
производства работ (ППР). ППР разрабатывает электромонтажная 
организация или по ее заказу специализированная организация. 

ППР должен удовлетворять требованиям правил, норм и ГОСТов. 

Рабочие и служащие электромонтажных организаций могут быть 
допущены к выполнению работ только после прохождения: 

-      медицинского осмотра при поступлении на работу; 

- периодического медицинского осмотра, проводящегося в 
соответствующие сроки;  

- вводного (общего) инструктажа по электробезопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- инструктажа на рабочем месте (производственного) по 
электробезопасности, который производится при каждом изменении условий 
и характера работы; 

-      внепланового инструктажа; 

 -     текущего инструктажа. 

Все рабочие должны пройти специальное курсовое обучение по 
технике безопасности и специальное техническое обучение (в соответствие с 
классификацией). Обучение проводится администрацией по типовым 
программам. Ответственность за своевременность, полноту и правильность 
несет руководитель монтажного участка. 

Каждая работа при ЭМР должна выполняться работниками с 
соответствующей специализацией, имеющими необходимый разряд, 
категорию, допуск, в соответствии с типовыми технологическими картами, 
планами. 

Для обеспечения безопасности работ необходимо использовать 
достаточную степень механизации работ, при помощи машин, механизмов и 
специнструмента (в которых заложены принципы безопасности работы). 
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Перед применением механизмы и инструмент должны быть проверены и 
осмотрены (кроме того, они должны проверяться, испытываться и 
ремонтироваться периодически). 

Электромонтажные работы необходимо производить в спецодежде, с 
использованием специальных приспособлении и защитных средств. Все 
электромонтажные работы должны выполняться в точном соответствии с 
требованиями Межотраслевых правил охраны труда (ПОТ Р М(ЭБ)). 

Пожарная безопасность обеспечивается несгораемостью конструкций 
опор, их заземлением, свойством нераспространения горения изоляции 
проводов и кабелей и автоматическим отключением аварийного участка при 
прохождении токов короткого замыкания защитой. 

 

6. ВЫБОР МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТП-259. 

 

Подсчет электрических нагрузок произведен на основании 
действующих норм и правил (СП 31-110-2003), по исходным данным 
(расчетные нагрузки потребителей), предоставленными Заказчиком. В 
соответствии с приведенными расчетами в реконструируемой ТП-259 
предусматривается установка трансформатора ТМГ12-250-6/0,4. 

Таблица выбора трансформатора на ТП-259 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Установ. 
мощность 

кВт 

Максимальная 
расчетная нагрузка 

Кодн. cosφ tgφ Iр, А 
Рм,    
кВт 

Qм, 
кВар  

Sм,   
кВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Трансформатор №1 

1 Существующая 
нагрузка   165 54,5 173,7 1 0,95 0,33 263,9 

2 Дополнительная 
нагрузка   12 4,0 12,6 0,9 0,95 0,33 19,2 

  Всего:   177 58,4 186,3   0,95 0,33 283,1 

  Всего с учетом 
Кодн.   175,8 58,0 185,1   0,95 0,33 281,2 

Трансформатор  400 кВА Кз= 0,46   
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