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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Проект по реконструкции КТП-426, взамен выбывающих основных 
фондов, расположенной по адресу: Россия, Московская область, г. Королев, 
мкр. Первомайский, ул. Кирова выполнен на основании технических условий 
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и АО 
“Королевская электросеть” на присоединение дополнительной мощности – 
15кВт. Надежность электроснабжения объекта соответствует III категории. 

Данным проектом предусматривается: 

 демонтаж существующего трансформатора мощностью 250кВА в 
КТП-426; 

 демонтаж предохранителей ПК-40А; 
 демонтаж ошиновки силового трансформатора в РУ-6кВ и           

РУ-0,4кВ; 
 установка трансформатора мощностью 400кВА в КТП-426; 
 монтаж кабельных перемычек в РУ-6кВ и РУ-0,4кВ; 
 монтаж предохранителей ПКТ-102-6 50А. 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, 
правилами и стандартами. Технические решения, принятые в проекте, 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают жизнь, здоровье людей и эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. При соблюдении 
правил эксплуатации электроустановка отвечает требованиям 
электробезопасности, пожаро- и взрывобезопасности. 
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2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

В связи с подключением к КТП-426 дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств в проекте выполнена реконструкция 
существующей трансформаторной подстанции КТП-426. 

Реконструкция КТП-426 подстанции предусматривает:  

 демонтаж существующего трансформатора мощностью 250кВА в 
КТП-426; 

 демонтаж предохранителей ПК-40А; 
 демонтаж ошиновки силового трансформатора в РУ-6кВ и           

РУ-0,4кВ; 
 установка трансформатора мощностью 400кВА в КТП-426; 
 монтаж кабельных перемычек в РУ-6кВ и РУ-0,4кВ; 
 монтаж предохранителей ПКТ-102-6 50А. 

Мощность трансформатора выбрана в соответствии с расчетной 
мощностью электропотребителей объекта. 

Расчет электрических нагрузок произведен на основании действующих 
норм и правил по исходным данным (расчетные нагрузки потребителей), 
предоставленным Заказчиком. В соответствии с приведенными расчетами 
предусматривается замена в КТП-426 трансформатора мощностью 250кВА 
на трансформатор мощностью 400кВА. 

Коэффициент загрузки трансформаторов составит: Кзт1=0,64. 

 

3. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 

 

Существующая электрическая сеть 6кВ защищена от токов короткого 
замыкания на основе существующей системы защит в схеме 
электроснабжения «СЭС» филиала ОАО «МОЭСК» и АО «Королёвская 
электросеть». Защиты обеспечивают отключение поврежденного участка при 
коротких замыканиях в конце защищаемых линий, наименьшее время 
отключения и требования селективности.  

Защита линий выполнена на питающем центре ПСТ-336. Для 
одиночных линий с односторонним питанием от многофазных замыканий 
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применяется максимальная токовая защита с выдержкой времени. 

Ток срабатывания максимальной токовой защиты в нормальном и 
аварийном режимах проверен: 

- по условию отстройки от максимального тока нагрузки; 

- по условию обеспечения пропуска нагрузки, допустимой по 
тепловому режиму кабельных линий. 

- по чувствительности к току К.З. в конечной точке и селективности. 

Согласно выполненному расчету рекомендуется: 

1. В РТП-1519 с.1 отх. к ТП-123: 

а) выставить ток срабатывания защиты 360А; 

б) выставить время срабатывания защиты 1.4с; 

Защита трансформаторов 400кВА в КТП-426 осуществляется 

предохранителями ПКТ-102-6 У3 с уставкой по току срабатывания 50А. 

 

4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

Заземляющее устройство КТП-426 остается без изменений.  При 
реконструкции КТП-426 произвести обследование и замер сопротивления 
контура заземления. Сопротивление заземляющего устройство КТП-426 
должно быть не более 4 Ом, в противном случае забить дополнительные 
электроды. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ 

 

Работы по электромонтажу должны производиться организациями 
(предприятиями), имеющими соответствующие лицензии. 

Для безопасного производства работ по монтажу электроустановок 
необходимо организовать соответствующие мероприятия. Организацию 
работы по охране труда и техники безопасности при производстве 
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электромонтажных работ (ЭМР) осуществляют в соответствии с 
действующими ГОСТами серии 12 (“Электробезопасность”), СНиП 12-03-
2001, специальными и ведомственными правилами, Межотраслевыми 
правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. 

Ответственность за общее состояние охраны труда и техники 
безопасности в монтажных организациях несут начальник участка 
(управляющий) и главный инженер предприятия. Вследствие повышенной 
опасности производства ЭМР запрещено вести монтаж оборудования, 
электроустановок и линий электропередач при отсутствии плана 
производства работ (ППР). ППР разрабатывает электромонтажная 
организация или по ее заказу специализированная организация. 

ППР должен удовлетворять требованиям правил, норм и ГОСТов. 

Рабочие и служащие электромонтажных организаций могут быть 
допущены к выполнению работ только после прохождения: 

-      медицинского осмотра при поступлении на работу; 

- периодического медицинского осмотра, проводящегося в 
соответствующие сроки;  

- вводного (общего) инструктажа по электробезопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- инструктажа на рабочем месте (производственного) по 
электробезопасности, который производится при каждом изменении условий 
и характера работы; 

-      внепланового инструктажа; 

 -     текущего инструктажа. 

Все рабочие должны пройти специальное курсовое обучение по 
технике безопасности и специальное техническое обучение (в соответствие с 
классификацией). Обучение проводится администрацией по типовым 
программам. Ответственность за своевременность, полноту и правильность 
несет руководитель монтажного участка. 

Каждая работа при ЭМР должна выполняться работниками с 
соответствующей специализацией, имеющими необходимый разряд, 
категорию, допуск, в соответствии с типовыми технологическими картами, 
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планами. 

Для обеспечения безопасности работ необходимо использовать 
достаточную степень механизации работ, при помощи машин, механизмов и 
специнструмента (в которых заложены принципы безопасности работы). 
Перед применением механизмы и инструмент должны быть проверены и 
осмотрены (кроме того, они должны проверяться, испытываться и 
ремонтироваться периодически). 

Электромонтажные работы необходимо производить в спецодежде, с 
использованием специальных приспособлении и защитных средств. Все 
электромонтажные работы должны выполняться в точном соответствии с 
требованиями Межотраслевых правил охраны труда (ПОТ Р М(ЭБ)). 

Пожарная безопасность обеспечивается несгораемостью конструкций 
опор, их заземлением, свойством нераспространения горения изоляции 
проводов и кабелей и автоматическим отключением аварийного участка при 
прохождении токов короткого замыкания защитой. 
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6. ВЫБОР МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА КТП-426. 

 

Подсчет электрических нагрузок произведен на основании 
действующих норм и правил (СП 31-110-2003), по исходным данным 
(расчетные нагрузки потребителей), предоставленными Заказчиком. В 
соответствии с приведенными расчетами в реконструируемой КТП-426 
предусматривается установка трансформатора ТМГ-400-6/0,4. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Установ. 
мощность 

кВт 

Максимальная 
расчетная нагрузка 

Кодн. cosφ tgφ Iр, А 
Рм,    
кВт 

Qм, 
кВар  

Sм,   
кВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Трансформатор 400кВА 

1 Существующая 
нагрузка   230 75,9 242,1 1 0,95 0,33 367,9 

2 Дополнительная 
нагрузка   15 5,0 15,8 0,9 0,95 0,33 24,0 

  Всего:   245 80,9 257,9   0,95 0,33 391,8 

  Всего с учетом 
Кодн.   243,5 80,4 256,3   0,95 0,33 389,4 

Трансформатор  400 кВА Кз= 0,64   

 


