Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание
 на выполнение проектно-сметных и электромонтажных работ  «Реконструкция  ТП-461, взамен выбывающих основных фондов»  
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	Программа  капитальных вложений  на 2014-1015 г. 


	2


	Исходные данные для проектирования
	Технические условия ЗАО «Королевская электросеть» 

№ ТУ-86/14г. от 05.03.2014г., технические условия ОАО МОЭСК № С8-14-202-5404(906442/107). Однолинейная принципиальная схема 10кВ, схема РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТП-461.

	3
	Виды выполняемых работ
	Проектно–сметные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене силовых трансформаторов в ТП-461 2х400кВА на 2х630кВА, с заменой ошиновки на гибкую связь, реконструкция РУ-0,4кВ ТП-461 для оборудования мест присоединения, пуско-наладочные работы в РУ-10кВ РТП-1520 на л.559, л.560.

	4
	Основные требования при разработке проекта


	4.1. Разработать проектную документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта.
4.2. Выполнить все необходимые согласования  и заключения по проекту со всеми заинтересованными  эксплуатирующими  организациями, при необходимости, заключением Ростехнадзора и получением  заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком), а так же с частными лицами , компетентными органами местного самоуправления   и  

в  течение 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечанием указанных органов.
4.3 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с заказчиком.

4.4 Материалы, применяемые в проектах заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта.


	5
	Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта
	5.1.Проект  разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.   « О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию» в части разработки рабочей документации с учётом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г., Сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение Антитеррористической защищённости зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», требованиям Градостроительного Кодекса РФ, в том числе:
1) Задание на проектирование;
2)
Пояснительная записка;
3) Схема планировочной организации земельного участка;

4) Архитектурные решения;

5) Конструктивные и объемно-планировочные решения;

6) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения:

-Система электроснабжения;

- Технологические решения;

7) Проект организации строительства (ПОС) ( при необходимости);

8) Проект организации работ по демонтажу или сносу (при необходимости);

9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

10) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений;

12) Согласованный акт выбора земельного участка под КЛ;

13) Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными Законами;

5.2. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать слова «или эквивалент», а также полностью указывать те характеристики, по которым эта эквивалентность будет определяться;



	6
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

	7
	Требования к  сдаче проекта
	7.1. Проектную документацию представить в 3 (трех) экземплярах, согласованные трассы  в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, word. Согласования предоставляются в оригинале – 1 экз.

 По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.  Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. 

	8
	Требования к составлению сметной документации
	8.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу;

8.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

8.3 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах;

8.3 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть:

8.3.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги;

8.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в  ЛСР:

8.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком;

8.5 Предусмотреть в ЛСР:

8.5.1 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

8.5.2 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213;

8.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06;

8.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей  в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть:

8.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004;

8.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004;

8.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004.

	9

	Объем электромонтажных работ
	Согласно проектно-сметной документации.

	10

	Условия выполнения  электромонтажных работ


	10.1.Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

10.2. Работы должны выполняться с учетом существующих Строительных норм и правил, Правил устройства электроустановок, Межотраслевых правил охраны труда и Правил технической эксплуатации потребителей;
10.3. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

	11
	Особые условия 
	11.1.Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

11.2. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. 

	12

	Порядок сдачи и приемки результатов работ.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах: исполнительную документацию, подписанные  Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудования, журналы КС-6, КС-6а;  исполнительные трассы  на электронном носителе в  2 (двух) экз.;  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), пуско-наладочный отчет. 
Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. 

	13
	Требования к проектной и монтажной организации
	13.1 Организация:

13.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

13.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 
5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год;
13.1.3.Должна иметь в наличии обученный и специализированный персонал  по подрезке зеленых насаждений.


	14
	Сроки (периоды) выполнения работ
	Поэтапно: 

I этап  Проектные работы по реконструкции  ТП-461.
Срок до 30.09.2014г.
II этап   Электромонтажные  и пуско-наладочные работы в ТП-461, РТП-1520.
Срок  до 31.10.2014г.
Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.

	15

	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 
В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.

	16
	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 


	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________

	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП



Согласовано:
Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков
Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ _______________________________Ю.Н.Фронтов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
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