Приложение 1

к договору №_________от ________ 

Техническое задание
 на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту кабельной линии КЛ-6кВ П/СТ 257- ТП-62
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	Капитальный ремонт  2014года. 

	2
	Виды выполняемых работ
	 Электромонтажные и пуско–наладочные работы по капитальному ремонту кабельной линии КЛ-6кВ ф.201 П/СТ-257-ТП-62.



	    3

	Перечень объема работ
	Работы по прокладке кабеля КЛ-10кВ АСБл-10-3х240мм2:
1.Копка траншеи –336м3,

2.Разборка а/б покрытия – 0,8м3,

3.Обратная засыпка траншеи- 269,7м3,

4.Вывоз мусора, скола – 61,1т,

5.Прокладка  ПНД труб D160мм – 130м,

6. Прокладка ПНД труб D160мм проколом методом ГНБ – 230м,
7.Устройство песчаной постели на 1 кабель -698м,

8.Прокладка кабеля без покрытия – 705м,

9.Прокладка кабеля  в трубах – 606м,

10.Укладка кабеля кирпичом – 698м,

11. Планировка площадей после засыпки – 1642м2 ,

12.Укладка асфальта – 4,2м2 ,

13.Герметизация вводов в здания – 1шт., 

14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 34шт.,

15. Монтаж соединительных кабельных муфт СТп-10-150/240 -7шт.,

16. Щебень под дорогу -0,56м3,

17. Песок под трубы – 5,2м3,

18. песок под кабель -55,84м3,

19.Песок под дорогу – 1,4м3
20. Демонтаж существующего кабеля – 1300м,

21.Испытание кабеля повышенным напряжением – 3 исп.,

22.Фазировка кабельной линии – 3 фаз.,

23. Определение активного сопротивления кабеля до 35кВ -3изм.


	4
	Особые условия
	Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ОК№031/2013/ ЛОТ№1/КР, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект»
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	Условия выполнения  электромонтажных работ


	5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;
5.2 Работы должны выполняться в соответствии с:

-    Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

-  Строительными нормами и правилами,
-  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), 
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,
-  Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках,

-  Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1.»,
5.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;

5.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений;

5.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

5.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

	6
	Особые условия
	 Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.
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	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы.

Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. 

	8

	Требования к проектной и монтажной организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год;


	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	До 30.06.2015г.

Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.


	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.
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	Общие требования к выполнению работ

	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 



	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП




Согласовано:
Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
51

