Приложение 1

к договору №_____________________от ________ 

Техническое задание
 на выполнение электромонтажных работ по строительству КЛ-10кВ  от РУ-10кВ РТП-1538 до РУ-10кВ ТП-1,от РУ-10кВ РТП-1523 до РУ-10кВ ТП-7 жилой застройки ООО «Гранель Девелопмент» мкр. Болшево.
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	 Технические условия  №-68/13 от 09.04.2013г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых суммарно свыше 670кВт, в объеме  указанном  ЗАО «Королевская электросеть».

	2
	Виды выполняемых работ
	 Строительные и электромонтажные работы по строительству  кабельных линий  КЛ-10кВ  от РУ-10кВ РТП-1538,РТП-1523до ТП-1, ТП-7 по адресу: г. Королев, мкр.Болшево, ул.Полевая, ул.Горького, ул.Добролюбова.
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	Перечень объема работ
	Работы по прокладке 2х кабелей КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-1538 АСБл-10-3х240мм2:

1.Копка траншеи – 234,6м3,

2.Разборка а/б покрытия – 14,55м3,

3.Обратная засыпка траншеи- 185,0м3,

4.Вывоз мусора, скола – 70,8т,

5.Прокладка  ПНД труб D160мм – 650м,

6. Прокладка ПНД труб D160мм проколом методом ГНБ – 236м,
7.Устройство песчаной постели на 1 кабель -177м,

8. Устройство песчаной постели на каждый последующий -177м,

9.Прокладка кабеля без покрытия – 358м,

10.Прокладка кабеля  в трубах – 842м,

11.Крепление кабеля накладными скобами- 60м,

12. Снятие джута с кабеля – 60,

13.Укладка кабеля кирпичом – 177м,

14. Планировка площадей после засыпки – 810м2 ,

15.Укладка асфальта – 67,9м2 ,

16.Герметизация вводов в здания – 4шт., 

17. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 60шт.,

18. Монтаж концевых кабельных муфт КВтп-10-150/240 -4шт.,
19.Монтаж соединительных кабельных муфт СТп-10-150/240 -2шт.,

20. Монтаж электронного маркера – 16м,

21.Испытание кабеля повышенным напряжением – 2 исп.,

22.Испытания каждого последующего повышенным напряжением – 2исп.,

23.Фазировка кабельной линии – 6 фаз,

24. Определение активного сопротивления кабеля до 35кВ -6изм.
Работы по прокладке 2х кабелей КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-1523 АСБл-10-3х240мм2:

1.Копка траншеи – 310,1м3,

2.Разборка а/б покрытия – 11,55м3,

3.Обратная засыпка траншеи- 249,1м3,

4.Вывоз мусора, скола – 75,6т,

5.Прокладка  ПНД труб D160мм 806м,

6. Прокладка ПНД труб D160мм проколом методом ГНБ – 606м,

7.Устройство песчаной постели на 1 кабель -315м,

8. Устройство песчаной постели на каждый последующий -315м,

9.Прокладка кабеля без покрытия – 636м,

10.Прокладка кабеля  в трубах – 974м,

11.Крепление кабеля накладными скобами- 76м,

12. Снятие джута с кабеля – 76,

13.Укладка кабеля кирпичом – 315м,

14. Планировка площадей после засыпки – 1066м2 ,

15.Укладка асфальта – 53,9м2 ,

16.Герметизация вводов в здания – 4шт., 

17. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 52шт.,

18. Монтаж концевых кабельных муфт КВтп-10-150/240 -4шт.,

19.Монтаж соединительных кабельных муфт СТп-10-150/240 -4шт.,

20. Монтаж электронного маркера – 7м,

21.Испытание кабеля повышенным напряжением – 2 исп.,

22.Испытания каждого последующего повышенным напряжением – 2исп.,

23.Фазировка кабельной линии – 6 фаз,

24. Определение активного сопротивления кабеля до 35кВ -6изм.

	4
	Особые условия
	Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ОК№028/2013/ТП/Р, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект»
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	Условия выполнения  электромонтажных работ


	5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;
5.2 Работы должны выполняться в соответствии с:

-    Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

-  Строительными нормами и правилами,
-  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), 
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,
-  Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках,

-  Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1»,
5.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ-10кВ.

5.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;

5.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений;

5.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

5.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.


	6
	Особые условия
	 Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.


	7

	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы.

Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. 



	8

	Требования к проектной и монтажной организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год;


	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	29.08.2014г.

Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.


	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.
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	Общие требования к выполнению работ

	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 



	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП




Согласовано:
Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
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