Приложение 1

к договору №_______________от ________ 

Техническое задание
 на выполнение электромонтажных работ «Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ТП-35:  перем ул.Садовая д.5- д.7;  ул.Садовая, д.7-д.9;перем. Садовая д.3- д.5;  перем. Садовая д.5-д.5а д/с; перем. Садовая д.3-Трудовая д.2;  Сад. 3;  ул.Грабина,д.1;  ул.Садовая, д.3;  ТП-35 до Садовая д.5а д/с 2»
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения работ
	 План капитального ремонта 2013-2014гг.

	2
	Виды выполняемых работ
	Строительные и электромонтажные работы по капитальному ремонту  кабельных линий  КЛ-0,4кВ  от РУ-0,4кВ ТП-35до ВРУ  жилых домов и детского садика.


	    3

	Перечень объема работ
	 КЛ-0,4кВ ТП-35-ул.Грабина, д.1 АВБбШв-1-4х150мм2:
1.Демонтаж  – 201м,
2.Копка траншеи – 31,7м3,

3.Разборка а/б покрытия – 2,16м3,

4.Обратная засыпка траншеи- 24,6м3,

5.Вывоз мусора, скола – 10,2т,

6.Прокладка  ПНД труб D160мм – 76м,

7. Устройство песчаной постели на 1 кабель -100м,

8.Прокладка кабеля без покрытия – 101м,

9.Прокладка кабеля  в трубах – 76м,

10.Укладка сигнальной ленты -100м,

11.Крепление кабеля накладными скобами- 24м,

12. Планировка площадей после засыпки – 140м2 ,

13.Укладка асфальта – 14,4м2,

14.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

15. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 10шт.,

16. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт.,
17. Монтаж электронного маркера – 3шт,

18.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп.,

19.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр.,
20.Фазировка кабельной линии – 3 фаз,

21. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин.
КЛ-0,4кВ ТП-35-д/сад.№2  АВБбШв-1-4х120мм2:
1.Демонтаж  – 118,9м,
2.Копка траншеи – 23,6м3,

3.Разборка а/б покрытия – 2м3,

4.Обратная засыпка траншеи- 18,1м3,

5.Вывоз мусора, скола – 8,65т,

6.Прокладка  ПНД труб D160мм – 67м,

7. Устройство песчаной постели на 1 кабель -37м,

8.Прокладка кабеля без покрытия – 37м,

9.Прокладка кабеля  в трубах – 67м,

10.Крепление кабеля накладными скобами- 15м,

11. Планировка площадей после засыпки – 84м2 ,

12.Укладка сигнальной ленты – 37м,

13.Укладка асфальта – 9,5м2,

14.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

15. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 9шт.,

16. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-70/120 -2шт.,

17. Монтаж электронного маркера – 3шт,

18.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп.,

19.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр.,

20.Фазировка кабельной линии – 3 фаз,

21. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин.
КЛ-0,4кВ ТП-35-ул.Садовая, д.3 АВБбШв-1-4х150мм2:
1.Демонтаж  – 65,2м,
2.Копка траншеи – 8м3,

3.Разборка а/б покрытия – 7м3,

4.Обратная засыпка траншеи- 6,3м3,

5.Вывоз мусора, скола – 2,77т,

6.Прокладка  ПНД труб D160мм – 19м,

7. Устройство песчаной постели на 1 кабель -22м,

8.Прокладка кабеля без покрытия – 22м,

9.Прокладка кабеля  в трубах – 19м,

10.Крепление кабеля накладными скобами- 24м,

11. Планировка площадей после засыпки – 29м2 ,

12.Укладка сигнальной ленты – 22м,

13.Укладка асфальта – 4,8м2,

14.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

15. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 2шт.,

16. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт.,

17. Монтаж электронного маркера – 1шт,

18.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп.,

19.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр.,

20.Фазировка кабельной линии – 3 фаз,

21. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин.
КЛ-0,4кВ перем.ул.Садовая, д.3-д.5 АВБбШв-1-4х150мм2:
1.Демонтаж  – 142,5м,
2.Копка траншеи – 19м3,

3.Разборка а/б покрытия – 1,2м3,

4.Обратная засыпка траншеи- 14,3м3,

5.Вывоз мусора, скола – 6,44т,

6.Прокладка  ПНД труб D160мм – 69м,

7. Устройство песчаной постели на 1 кабель -50м,

8.Прокладка кабеля без покрытия – 50м,

9.Прокладка кабеля  в трубах – 69м,

10.Крепление кабеля накладными скобами- 23м,

11. Планировка площадей после засыпки – 99м2 ,

12.Укладка сигнальной ленты – 50м,

13.Укладка асфальта –8м2,

14.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

15. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 2шт.,

16. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт.,

17. Монтаж электронного маркера – 1шт,

18.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп.,

19.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр.,

20.Фазировка кабельной линии – 3 фаз,

21. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин.
КЛ-0,4кВ перем.ул.Садовая, д.7-д.9 АВБбШв-1-4х150мм2:
1.Демонтаж  – 176м,
2.Копка траншеи – 47,7м3,

3.Разборка а/б покрытия – 3,2м3,

4.Обратная засыпка траншеи- 36,6м3,

5.Вывоз мусора, скола – 15,77т,

6.Прокладка  ПНД труб D160мм – 88м,

7. Устройство песчаной постели на 1 кабель -59м,

8.Прокладка кабеля без покрытия – 60м,

9.Прокладка кабеля  в трубах – 88м,

10.Крепление кабеля накладными скобами- 28м,

11. Планировка площадей после засыпки – 222м2 ,

12.Укладка сигнальной ленты – 59м,

13.Укладка асфальта –16,8м2,

14.Герметизация вводов в здания – 2шт., 

15. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 6шт.,

16. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт.,

17. Монтаж электронного маркера – 1шт,

18.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп.,

19.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр.,

20.Фазировка кабельной линии – 3 фаз,

21. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин.


	4
	Особые условия
	Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ОК№031/2013/ЛОТ№2/КР, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект»
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	Условия выполнения  электромонтажных работ


	5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;
5.2 Работы должны выполняться в соответствии с:

-    Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Межотраслевыми правилами по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

-  Строительными нормами и правилами,
-  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), 
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,
-  Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках,

-  Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1»,
5.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;

5.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений;

5.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

5.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.


	6
	Особые условия
	Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.
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	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта  и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же  технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы.

Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. 
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	Требования к проектной и монтажной организации
	Организация:

12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год;
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	Сроки (периоды) выполнения работ
	15.09.2014г.

Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.
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	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют -  36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с  разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются  не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. 

В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.
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	Общие требования к выполнению работ

	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 



	Исполнитель


	Заказчик

	________________________________


	Директор 

ЗАО «Королевская электросеть»

	________________________________
	_________________Никитский  Н.П.

	МП
	 МП




Согласовано:
Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов
Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов
Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина
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