Приложение 1

к договору № ОК №023/2013/ЛОТ2/ТП от 25/09/2013 

Техническое задание 
на выполнение электромонтажных работ по строительству 
ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-192 по адресу: Королев, мкр. Болшево, ул.Маяковского, д.35Б
	№п/п
	Наименование


	Значение

	1
	Основание для выполнения электромонтажных работ
	 В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт по проекту  №33-13 - ЭС на 2013 год.


	2

	Объем работ
	Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания.

	3
	Виды выполняемых работ
	Электромонтажные работы по строительству ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП – 192 до границ участка по ТУ№83/13 от 22.04.2013г.

	4


	Условия выполнения работ


	4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;

4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей;

4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;

4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком;



	5
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Согласно «Графику выполнения работ»,  предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе.

	6


	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. 

	7


	Требования к монтажной организации
	7.1 Монтажная организация :

7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании  не менее 5 лет;

	8
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет.

	9
	Сроки (периоды) выполнения работ
	до 30.10. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора.

	10
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.

	11

	Общие требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований  конкурсной документации. 


12.Ведомость объема работ 
	Наименование  работ 
	Ед. измерения
	Коли-чество
	Приме-

чание

	Строительные  работы

	
	
	
	

	Рытьё котлованов для установки, бетонирования опор
	м³
	0,9
	 

	Бетонирование опор
	м³
	2
	 

	Уплотнение опор ВЛ гранитным щебнем
	м³
	1,2
	

	

	Монтажные работы

	Монтаж  железобетонной стойки СВ-110-55
	шт
	4
	

	Монтаж СИП Торсада 3х70+54,6
	м
	125
	 

	Монтаж кабеля АВБбШв-4х25 накладными скобами
	м
	5
	 

	Монтаж концевой муфты 4КНТп -25/50 наружной установки
	шт
	1
	 

	Монтаж щита на опоре 
	шт
	1
	 

	Монтаж автоматического выключателя Iуст =125А  в щите
	шт
	1
	 

	Монтаж  заземляющего проводника   
	м
	22
	 

	Забивка вертикальных заземлителей механ. до 5 м
	шт
	20
	 

	Монтаж защитного металлического кожуха
	шт
	1
	 

	Монтаж анкерного зажима абонента РА-25
	шт
	3
	 

	Монтаж зажимов анкерных и промежуточных
	шт
	8
	 

	Монтаж изолированных наконечников
	шт.
	4
	 

	Монтаж прокалывающего зажима
	шт
	3
	

	Монтаж зажима заземления
	шт.
	1
	 

	Монтаж кронштейнов подвески (анкерных и промежуточных)
	шт
	7
	 

	
	
	
	 

	Пуско-наладочные работы на линии 0,4кВ
	
	
	 

	
	
	
	 

	Замер полного сопротивления  цепи «фаза-нуль»
	Токопр.
	1
	 

	Фазировка электрической линии 
	Фазир.
	3
	 

	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кв
	линия
	3
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